FONDS DES NATIONS llU[R']I]E@ P.[UJIR LENFANCE

UNICEF KINSHASA (RD CONGO)
Attention: Supply & Logistics Unit
Concession Immotex, n® 372,
Avenue Colonel Mondjiba
KINSHSA / NGALIEMA
DATE DE PUBLICATION : 05 février 2016

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITIONS

N°LRPS-2016- 9123538 — REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC
SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS INDEPENDANTS
DANS LES PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE

(L'OFFRE NE SERA CONSIDEREE QUE SI LE NUMERO DE L'APPEL D'OFFRES FIGURE SUR
L'ENVELOPPE REPONSE)

DANS TOUTE CORRESPONDANCE RAPPELER LA REFERENCE :

N°LRPS-2016- 9123538 — REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC
SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS LES
PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL

Toutes les offres doivent étre soumises par courrier.

Les offres, EN DOUBLE EXEMPLAIRE et sous pli cacheté, devront étre déposées & la
Réception du Bureau de L'UNICEF & Kinshasa & I'adresse indiquée ci-haut.

Les offres devront parvenir & I'UNICEF avant le 25 Févier 2016 a 14 h00 (heure de
Kinshasa).

Il n'y aura pas d'ouverture publique pour cet appel d'offres.

Les soumissionnaires sont invités a confirmer leur intention de participer par email :
rdcinfoprocurement@unicef.org, afin de permettre le partage de compléments
d'information/ clarifications éventuelles. Tout amendement et/ou complément
d'information au document d’appel d’offres sera par ailleurs posté sur le site internet
Pona bana de I'UNICEF & I'adresse suivante : hitp://ponabana.com/nos-appels-
doffres.
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I. FORMULAIRE DE PROPOSITION

Ce formulaire de PROPOSITION doit étre rempli et signé, puis retourné a I'UNICEF. La
proposition doit &étre faite conformément aux instructions figurant dans cette demande.
Lors du dépdt de votre proposition, priere de vous assurer qu'elle est glissée dans la
boite prévue & cet effet se trouvant & la réception de Bureau UNICEF Kinshasa, situé
dans la concession Immotex, au n® 372, av. colonel Mondjiba, Kinshasa / Ngaliema.

MODALITES ET CONDITIONS DE CONTRAT
Tout contrat résultant de cette requéte doit contenir les termes et conditions générales
de I'Unicef notamment les modalités de paiement (voir section V. clauses spéciales).

INFORMATION

Toute demande de renseignements au sujet de cet appel d'offres doit éfre transmise
par e-mail & : rdcinfoprocurement@unicef.org. L'intitulé du mail devra mentionner la
référence de I'appel d'offre, LRPS-2016-9123538, et le numéro du « Lot » auqguel vous
postulez.

PROPOSITION

Le soussigné, aprés avoir lu les Termes et Conditions de I'UNICEF figurant dans le
document & la présente demande de proposition, LRPS-2016-9123538, s'engage a
exécuter les services spécifiés dans le présent document.

Signature :

Date :

Nom & Titre :

Société :

Adresse postale :

NeTel / Cell :

Fax :

E-mail :

Validité de l'offre :

Monnaie de l'offre! : usD

Délai d’exécution:

Délai de démarrage & partir
de la signature du contrat :

Ce formulaire signé doit étre soumis dans le cadre de la proposition technique.

I Monnaie de I’offre pas le montant — notez que votre offre sera rejetée si vous mentionnez le montant financier
de votre offre DANS I"OFFRE TECHNIQUIE.
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Il. PROCEDURES DE LA DEMANDE DE PROPOSITION
1. MARQUAGE ET RETOUR DES PROPOSITIONS

Les plis contenant les propositions doivent étre hermétiquement fermés dans une
enveloppe, clairement marquée (sur l'extérieur) du numéro de la Demande de
Proposition et doivent parvenir au bureau de I'UNICEF au plus tard & la date et
'heure indiguées.

Les plis contenant les propositions devront étre déposés dans la boite prévue a cet

p

effet se trouvant & la réception du bureau I'UNICEF Kinshasa situé dans la
concession Immotex (ex-Utexafrica), sise au n° 372, avenue colonel Mondjiba,
Kinshasa / Ngaliema. Veuillez-vous assurer que les enveloppes sont déposées &
I'intérieur de la boite.

Toutes les propositions devront étre soumises de la maniére suivante :
e Enveloppe extérieure portant les mentions suivantes :

LRPS-2016-9123538 - REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC
SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS
LES PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL

Numeéro du Lot auquel vous postulez

UNICEF KINSHASA

e Enveloppe intérieure portant les mentions :
Proposition technique : Nom de |'entreprise

LRPS-2016-9123538 - REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC
SUPERSTRUCTURES DANS 32 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS
LES PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL

Numeéro du Lot auquel vous postulez

UNICEF KINSHASA

e Enveloppe intérieure portant les mentions suivantes :
Proposition financiére : Nom de I'enfreprise
LRPS-2016-9123538 - REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC
SUPERSTRUCTURES DANS 32 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS
LES PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL
Numéro du Lot auquel vous postulez
UNICEF KINSHASA

BIEN NOTER :

LES PROPOSITIONS TECHNIQUE ET FINANCIERE DOIVENT ETRE DANS DES ENVELOPPES
SEPAREES, LE TOUT DANS UNE GROSSE ENVELOPPE PORTANT LA REFERENCE DE
L' APPEL D'OFFRES ET LE LOT CONCERNE : « LRPS-2016-9123538 - REALISATION DE 28
FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES REPARTIS EN
2 LOTS INDEPENDANTS DANS LES PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL -
LOTN®:...... m
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LES PROPOSITIONS RECUES DE TOUTE AUTRE MANIERE ET/ OU LES PROPOSITIONS
DEPOSEES APRES LE DELAI MENTIONNE SERONT INVALIDEES ET REJETEES.

ATTENTION !

Cet appel d'offres est constitué de DEUX (2) lots distincts indépendants. Les
Soumissionnaires intéressés sont invités a soumissionner pour un ou plusieurs lofs,
chaque lot devant faire I'objet d’une soumission spécifique séparée.

Un Comité ad hoc ouvrira les propositions techniques & I'heure indiquée en
présence de tous les soumissionnaires présents. Aucune offre recue par la suite ne
sera prise en considération. L'UNICEF n'acceptera aucune responsabilité pour
l'ouverture prématurée d'une offre mal dirigée ou d'une offre non identifiée
correctement.

2. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DES OFFRES
» OFFRE TECHNIQUE (A)
Elle comportera les documents suivants :

Piéce A1 : Méthodologie d’exécution des travaux.
Une note décrivant les méthodologies et le planning d’exécution des travaux.

Piece A2 : Description de la quadlification du Personnel et des Moyens matériels utiles
a la réalisation des fravaux sous forme de tableau.

e Personnel. Curriculum vitae du personnel & affecter au projet et appui
apporté & ce personnel. Voir modéle en annexe 6.

o Matériel technique et roulant. Le soumissionnaire fournira également de
facon exhaustive et détaillée la liste, les caractéristiques, I'age et la marque
du matériel technique et roulant gqu'il se propose d'utiliser dans le cadre de la
réalisation des travaux.

Piéce A3 : Expériences.
Les références du soumissionnaire dans la réalisation du forage manuel et de projets
similaires au cours des trois derniéres années.
Pour chacun des projets réalisés ou en cour d'exécution, le soumissionnaire
précisera sous forme de tableau :
e Le maitre d’ouvrage/client
La nature des prestations
Le volume des travaux similaires réalisés ;
L'origine et le montant du contrat (des financements)
Les certificats de bonne fin d'exécution délivrés par le client

e & o o

Piece A4 : Conformité Administrative.
- Présenter les documents Iégaux d’'enregistrement de la structure
Soumissionnaire auprés des autorités compétentes

Piéce A5 : Rapport de Visite des Sites.
- Présenter un rapport de visite préalable des sites ou le Soumissionnaire se
propose de travailer, avec visa du représentant du bénéficiaire (nom et
adresse) coniresigné par le représentant du maitre d'ouvrage délégué (Mini
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Santé ou EPSP). Voir coordonnées du maitre d'ouvrage délégué par province
et modeéle de rapport de visite en Annexe 5

» OFFRE FINANCIERE (B)
Elle comportera les documents suivants :

Piéce B1: le « Modéle de Soumission »n établi suivant le modéle joint au dossier
d'appel d'offres ([annexe 3).

Piéce B2 : Le u Cadre de Devis Estimatif » établi selon le cadre cijoint au dossier
d’'appel d'offres en annexe 4.

Pour I'offre de base, le soumissionnadire remplira sans modification le cadre de devis
estimatif conformément & la Section IV. Cahier des Prescriptions Technique (CPT) et
les clauses spéciales.

Note :

Lors de la préparation de I'offre, un soumissionnaire peut relever des écarts ou
erreurs dans les quantités et autres documents. Dans ce cas, il pourra, soit informer
I'UNICEF par écrit & I'adresse e-mail rdcinfoprocurement@unicef.org pendant le
délai de préparation des offres, soit inclure un attachement dans sa soumission sans
aucune modification du devis quantitatif initial. Sans aucun attachement, il sera
considéré I'acceptation du devis quantitatif par le soumissionnaire, y compris en cas
d'erreurs éventuelles relevées ultérieurement.

3. VALIDITE

Les propositions restent valables pour une période de nonante (90) jours & compter
de la date de cléture de dépdt des propositions.

4. AUCUNE LETTRE DE CREDIT OU PAIEMENT A L'AVANCE

Les régles et procédures financiéres de 'UNICEF interdisent le payement en avance
pour tout service, sauf dans des circonstances particuliéres.

5. CHANGEMENTS ET/OU MODIFICATIONS

Toutes les demandes de changements ou modifications & la demande de
proposition ou les demandes d'éclaircissements doivent étre soumises par e-mail &

I'adresse suivante : rdcinfoprocurement@unicef.org.

Seules les demandes écrites seront prises en compte. Les réponses seront
communiquées par écrit et partagées avec I'ensemble de soumissionnaires qui
auront manifesté leur intérét.

Les demandes de renseignements recues moins de deux (2) jours ouvrables avant la
date de cléture ne seront pas prises en compte.

6. REFERENCES

Le soumissionnaire est prié de fournir le nom d'au moins cing (5) clients, pour lesquels
il a fourni le méme type de services au cours des trois derniéres années. L'UNICEF se
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réserve le droit de prendre contact avec ces références, sans en aviser le
soumissionnaire.

7. DROITS DE L'UNICEF

L'UNICEF se réserve le droit d'accepter toute proposition, en fout ou en partie, ou, de
rejeter toutes les propositions. L'UNICEF se réserve également le droit de négocier
avec le soumissionnaire qui a présenté la meilleure proposition. L'UNICEF ne peut
étre tenu responsable de tout colt encouru par le soumissionnaire pour préparer la
réponse a cette demande de proposition. Le soumissionnaire s'engage & étre lié par
la décision de I'UNICEF comme la question de savoir si sa proposition répond aux
exigences énoncées dans la présente demande de proposition. L'UNICEF se réserve
le droit d'attribuer I'accord & un ou plusieurs entreprise(s).

8. STRUCTURE DU CONTRACTANT

Le soumissionnaire déclare et garantit quil a le personnel, l'expérience, les
qualifications, les installations, les ressources financiéres et toutes les autres
compétences et ressources nécessaires pour s‘acquitter de ses obligations en verfu
de tout contrat.

9. PROPRIETE DE L'UNICEF

Les propositions, les enquétes et des documents de visites et les réponses fournies
dans le cadre de cette demande de propositions sont considérées comme la
propriété de I'UNICEF.

10. PENALITE DE RETARD

Le soumissionnaire proposera dans son offre technique un planning de travaux
accompagné du dispositif prévu pour permettre le respect du délai. Si le
contractant ne parvient pas & terminer le travail dans les délais convenus dans le
contrat, une pénalité de retard équivalente G un miliéme (1/1000) du prix du
contrat par journée de retard jusqu’'a I'occurrence de 5% de la valeur totale du
contrat sera appliquée aux entreprises qui n'ont pas la bonne volonté d'avancer
avec les travaux, sans avoir de raison profonde justifiant leur situation. Toutefois, si le
cumul (retard) excéde les 5 %, I'UNICEF pourrait mettre fin au contrat. Sans préjudice
a toute autre méthode de recouvrement, I'UNICEF pourrait déduire le montant des
péndalités de toute somme en sa possession qui serait ou pourrait étre due a
I'entrepreneur. Le paiement ou déduction de tels dommages ne libéreraient pas
I'entrepreneur de son obligation de compléter les travaux, ou de foute autre
obligation et responsabilités relatives au contrat.

11. COMPTE BANCAIRE

Les soumissionnaires sont priés d'indiquer toutes les références bancaires nécessaires
pour le paiement des factures.
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Infittlé du comple RME ! iiainiamunsiamaiddinianidmmisvssssism
ou Compte a l'extérieur*(biffer la mention inutile)

NOPEBdCIBEINICIUR £ .. e s e I s e
N comple bancalta [ oaamunmasnnmbiar st natii
Adresse Banque :

12. RENSEIGNEMENTS
> 12.1 ENTREPRISES ET ONG ADMISES A SOUMISSIONNER

La participation & I'appel d'offres est ouverte & égalité de conditions & toutes les
petites et moyennés entreprises (PME), et ONG qui ont la capacité d'exécuter le
contrat dans les conditions définies dans le présent dossier d'appel d’offres.

Les PME et ONGs doivent remplir les conditions ci-dessous :

a) Disposer d'une capacité technique démontrée dans le domaine ;

b) Présenter une autorisation d'installation ;

c) Présenter un rapport de visite préalable des sites ou elles se proposent de
travailler avec visa du représentant du bénéficiaire (nom et adresse)
contresigne par le représentant du maitre d'ouvrage délégue (Mini Sante ou
EPSP) voir coordonnées du maitre d'ouvrage délégué par province en
Annexe 5.

> 12.2 RECONNAISANCE DES LIEUX

Par le fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnait la possibilité d'exécuter les
travaux demandés. Il a pris connaissance de la zone ou seront exécutés les travaux
et des conditions de travail et il s'est rendu exactement compte de la nature
géologique des terrains, de I'état des routes, pistes et ponts (accessibilité aux sites
des forages)

13. MODALITES
13.1 Délais d’exécution

Le délai d'exécution des fravaux effectifs sur le terrain y compris le délai de
mobilisation des populations par lot est repris dans le tableau ci-dessous

TABLEAU 1 : DELAI D’EXECUTION DES T AUX PAR LOT

NUMERO DU LOT | NOMBRE TOTAL DE | DELAI D’EXECUTION EN
FORAGES JOUR

LOT1 12 50

LOT 2 16 70

Les durées s'éfendent en jours calendaires.
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13.2 Composition du dossier d’appel d’offres

Le dossier d'appel d'offres (DAO) qui indique les prestations faisant I'objet du
marché fixe les réglements de I'appel d'offres. Le présent dossier d'appel d’offres
est composé de sections suivantes :

- Section lll. Information générale

- Section V. Cahier de prescriptions techniques (CPT)

- Section V. Clauses spéciales (CS)

- Annexe 3. Modéle de soumission

- Annexe 4. Cadre du devis estimatif.

13.3 Présentation des prix et du montant de I'offre
Le montant total des soumissions ainsi que les prix unitaires du cadre du devis
estimatif sont & exprimer en chiffres et en lettres. Quand un prix est indiqué en chiffre
et en lettre et qu'il existe une différence entre ces deux modes d’expression, le prix
exprimé en lettre fait foi. Les prix sont fermes et non révisables.

13.4 Monnaie de la soumission

Les prix soumis dans I'offre doivent étre hors taxes et exprimés en Dollars Américains

($ US)
13.5 Analyse des offres
> 13.5.1 Analyse de la conformité administrative

L'analyse de la conformité des offres portera sur les critéres suivants

Critéres Oui Non

Autorisation d'Installation Officielle

Offres Indépendantes par Lot

Offres technigue et financiere dans des enveloppes séparées
Attestation des visites des sites par lot

La non-conformité du dossier est éliminatoire
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» 13.5.2 Analyse des offres techniques (70 points maximums)

L’analyse des offres techniques portera sur les critéres suivants

CRITERE TECHNIQUE Sous - Critéres Techniques Points
Maximum
1. Méthodologie Méthodologie proposée pour la réalisation 9
des fravaux de forage
Planning des travaux 6
Points Maximum 15
2. Moyens en Chef de Chantier 5
personnel Foreur 5
Macons 2
Points Maximum 12
3. Matériel et Tariere compléte pour forer a 35 métre 5
équipements (tige pour forer a 35 métres, outils de
forage
Accessoires de forage (Motopompes, 2
Flexible, tuyau d'aspiration)
Matériel de développement (compresseur 3
ou Pompe immergée tolérée)
Matériel d'essais de pompage (pompe 3
immergée et sonde de niveau)
Matériel pour les superstructures 2
Véhicule de de chantier S5
Points Maximum 20
4. Expérience dans Nombre de partenaires avec lesquels le B
la réalisation des soumissionnaire a travaillé dans le domaine
projets similaires del'eau
Expérience de travail avec UNICEF 3
Nombre de forages réalisés ces trois 15
derniéres années
Points Maximum 23
Total Maximum Points
« Proposition 70

technique »

Pour que la proposition soit considérée comme techniquement valable, le

soumissionnaire doit atteindre un score minimum de 49 points sur 70. Les propositions
qui ne répondent pas & la note minimale seront considérées comme
techniquement non conformes et ne seront pas prises en considération. En outre, la
clarté et I'exhaustivité de la présentation seront prises en compte dans I'évaluation

> Proposition financiéere

Total des points pour les deux propositions, technique et financiére

30

100
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L'analyse des « offres financiéres » portera sur le cadre du devis estimatif pour
chaque LOT.

Les 30 points constituent le total assigné & la composante prix. Le maximum des
points sera attribué & la proposition de prix la moins disante recue et comparée a
celle des entreprises/institutions qui obtiendront le minimum de points requis dans
I’évaluation de la composante technique.

Toute autre proposition de prix recevra des points dans la proportion inverse du prix
le plus bas ; par exemple :

Point pour la proposition de prix X =

Point maximum pour la proposition de prix (par ex. 30) X prix le plus bas de la
proposition de prix

Prix de la proposition X

Total : Composante Technique (70) et prix (30) = 100 poinis

Le soumissionnaire devra proposer le tarif et devis pour les services demandés. La
devise de la proposition est le dollar américain.

Le devis financier doit étre cacheté et présenté dans un fichier attaché a un
message email séparé.

Le coUt doit étre exhaustif et fixe pour toute la durée du contrat. Il peut étre modifié
si les raisons économiques le justifient.

13.6 CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE

Le soumissionnaire qui aurda la « note cumuldtive finale la plus élevée » sera retenu.

13.7 DROIT DE L'UNICEF ET DES MAITRES D'OUVRAGE DELEGUES D'ACCEPTER
OU DE REJETER UNE OFFRE OU TOUTES LES OFFRES

L'Unicef, en accord avec les Mditres d'Ouvrage Délégués, se réserve le droit de ne
pas donner suite & I'appel d'offres, dans ce cas, elle ne sera pas redevable des frais
encourus par les soumissionnaires pour la préparation des propositions.

13.8 NOTIFICATION

Une fois la sélection approuvée par I'UNICEF, I'attributaire recevra une nofification
du marché a son adresse officielle mentionnée dans la soumission. Il devra prendre
des dispositions nécessaires pour assurer le démarrage effectif des travaux
conformément aux dispositions du présent dossier d'appel d’offres. La notification
de l'attribution ne constituera un engagement de I'Unicef qu’apres la signature d'un
confrat de type « Accord Spécial de Services»n entre I'Unicef et les prestataires
retenus.
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lll. INFORMATIONS GENERALES : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ASPECTS TECHNIQUES

OBJET: AVIS D’APPEL OFFRES POUR LA REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS
POSITIFS AVEC  SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS
INDEPENDANTS DANS LES PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL.

I. LIEU D’EXECUTION

Les travaux seront exécutés dans 28 villages dans les provinces de Kasai Oriental et
Katanga en deux lots indépendants (voir tableau ci-dessous). La liste de sites par Lot
est présentée en annexe 1.

Il. CHANGEMENT DE SITE DES TRAVAUX

Aucun changement de site ne peut éfre entrepris par le soumissionnaire sans une
autorisation de I’'UNICEF, ceci aprés réception d'une demande écrite de I'entreprise
ou de I'ONG adjudicataire.

TABLEAU 2 : REPARTITION DES LOTS INDEPENDANTS DES TRAVAUX DE FORAGES
MANUELS

NUMERO DENOMINATION NOMBRE ZONE DE DELAI
DU LOT TOTAL DE SANTE D’EXECUTION
FORAGES
LOT 1 Rédlisation de 12 forages 12 Zones de 50 Jours
manuels avec santé de
superstructures dans 12 KALENDA

vilages de la Zone de Sante
de KALENDA (Province du
KASAI ORIENTAL)

LOT 2 Réalisation de 16 forages 16 Zone de Sante | 70 jours
manuels positifs avec de
superstructures dans 16 KINKONDJA

vilages de la Zone de Sante
de KINKONDJA (Province du
KATANGA)

TOTAL 28

'En jours calendaires.
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IV. CAHIERS DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CONTEXTE DU PROGRAMME VILLAGE ET ECOLE ASSAINIS

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo et en partenariat
avec le fonds des Nations Unies pour I'Enfance exécute un programme Ecole et
Village Assainis(EVA). Le programme intervient dans 11 provinces. Au cours du cycle
actuel de 5 ans, le programme a pour but de réduire la mortalité et la morbidité &
travers un meilleur accés aux services d'eau, d’assainissement et d'hygiéne.

L'objectif quinquennal du programme de coopération RDC- Unicef est d'assurer
I'accés a I'eau potable, aux services d'assainissesment et d’hygiéne au profit de
6000 villages et 1250 eécoles d'ici 2017.

La principale stratégie de mise en ceuvre repose sur I'appui & la communauté dans
I'élaboration de leur plan d’action communautaire et I'appui & ces derniéres dans
la mise en ceuvre des activités planifiées. .

Dans ce cadre, plusieurs villages ont retenu dans leur plan d'action la réalisation des
forages manuels équipés de pompes a motricité humaine, comme sources d'acces
a I'eau potable en particulier dans les provinces de Kasai Oriental et Katanga de la
zone sud.

Aux termes de la mise en ceuvre du plan d'action, le village doit atteindre un
certain nombre de normes pour étre certifié assaini.

Une de ces normes est que 80% de la population du village ait accés a une source
d'eau potable. Pour ce faire, le programme appuie la rédlisation de forages
manuels comme sources d'approvisionnement en eau potable dans Les quatre
provinces de la zone ouest ou la faisabilité de cette technique a été démonirée La
réalisation de ces ouvrages doit se faire en partenariat avec le secteur privé et les
ONG spécidlisées ceuvrant dans ce domaine suite & la recommandation de I'atelier
sur les forages manuels tenu dans le cadre du développement de la phase2 du
Programme EVA .

Tout en donnant I'opportunité au secteur privé de développer ses capacités dans le
domaine des forages manuels, le présent appel d'offres vise a assurer I'acceés &
I'eau potable dans 28 villages dans les provinces du Kasai Oriental et du Katanga.

CHAPITRE | : CADRE DES TRAVAUX

Le présent cahier de prescriptions techniques (CPT) fixe les conditions d'exécution
des forages manuels & faible colt et de la réalisation des superstructures.

Le CTP a pour but de définir la nature, la qualité, les prescriptions techniques, les
normes & observer pour la réalisation de ces fravaux. Il laisse cependant au
fournisseur, I'entiere responsabilité, du choix de la méthode d'exécution, de la
conception du matériel et des techniques & mettre en ceuvre. Le maitre d’ouvrage
délégué entend toutefois disposer d’ouvrages et d'équipements réalisés et installés
en parfait état de marche dans des conditions normales d'utilisation.
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Ce descriptif n'est nullement limitatif. Chague soumissionnaire devra
obligatoirement prendre connaissance de la totalité du dossier d'appel d'offres et
s’étre rendu compte par lu-méme des contraintes relatives aux sites, au transport et
& I'acheminement des fournitures et matériaux.

ARTICLE 1 : CONSISTANCE ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Les fravaux seront réalisés dans les villages de la province de Katanga et Kasar
Oriental

La liste des villages concernés avec le nombre de points d’eau attribué & chacune
des provinces est portée en annexe 1.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : RESPONSABILITES DE I'UNICEF ET DU MAITRE D'OUVRAGE
lis sont chargés :

- d'indiquer au prestataire les villages et les écoles & équiper

- d'introduire le prestataire auprés des autorités civiles et coutumiéres des
localités

- d'évaluer les propositions d'implantation de forages par les soumissionnaires
retenus (pour approbation ou refus)

- de procéder a I’évaluation technique des rédlisations sur la base des
prescriptions techniques (pour acceptation ou refus des forages)

- de survelller I'ensemble des travaux

- de participer a la réception des points d'eau.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

Les prestations & la charge de I'entrepreneur ont pour but la réalisation de forages
positifs manuels avec superstructures.

Le prestataire aura a sa charge :
- la coordination de toutes les activités
- la fourniture et le transport des matériaux nécessaire & la réalisation des
travaux de forage
- la fourniture du personnel spécialisé,
- I'élaboration des rapports intermédiaires et de fin des travaux.

Il effectuera les travaux suivants :

- installation du chantier.

- les fravaux de forage

- le préléevement des échantillons

- I'éguipement des forages positifs
- la construction des superstructures
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Connaissance de terrain

Le prestataire doit prendre connaissance des différentes formations géologiques de
la zone concernée. Il ne lui sera accordé aucune indemnité pour les retards ou les
dégats causés par I'état des terrains de la zone

ARTICLE 4 : IMPLANTATION

L'emplacement du site du forage doit étre dans I'aire du village ou le cas échéant
pour des raisons indépendantes du foreur pas plus de 500 m de la derniére
habitation du village. Pour les écoles le site doit étre obligatoirement au niveau de
I'aire de I'école ou & une distance inférieure & 300 m de I'école.

Le choix des sites d'implantation doit tenir absolument compte de la position et des
distances minimales par rapport aux latrines (min 30m), aux fosses & ordures, aux
cimetiéres, aux zones inondables et tous auires facteurs pouvant compromettre la
potabilité de I'eau du forage et sa bonne utilisation.

L'implantation précise des ouvrages sera effectuée par le Contractant et sera

validée par le « Contrdleur » des fravaux et les responsables des
communautés/écoles concernées.

ARTICLE 5 LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES/NORMES DES FORAGES A REALISER PAR LE
SOUMISSIONNAIRE.

Le soumissionnaire est tenu de réaliser des forages d'une profondeur minimale de 20

métres une profondeur moyenne de 35 metres sur la base de I'hydrogéologie des
interventions.

L GENERALITE

Pour chague forage :

e Laboue pour fluide de forage doit étre en matiére biodégradable ;

e Fournir  la réception du forage, une coupe lithologique du terrain traversé et le
plan d'équipement du forage

e Le fravail fourni doit étre de bonne qualité a tout moment ;

e Pendant les chantiers de forages, des précautions de sécurité suffisantes doivent
étre prises pour le personnel et les passants ; protéger le périmetre de sécurité
dans le rayon de 10 metres et équipement de protection.

e La contamination de |'aquifere doit étre empéchée par tous les moyens
raisonnables ;

e Unjournal de chantier conforme aux normes est réalisé pour tous les forages.

En plus des conditions techniques générales, les spécifications suivantes sur les
forages manuels et les superstructures doivent étre respectées

IL. FORAGE
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Technique de forage: Toutes techniques des forages manuels sont acceptées
tant qu’elles permettent d'atteindre les normes techniques

Diamétre : 6 pouces et demi (pas moins de é pouces et de préférence pas plus
de 8 pouces)

Verdicalité : Déviation de la verticale inférieure a 5%

Tubage d'équipement

Les Tubages (PVC pleins, crépines et décanteurs) seront fournis par UNICEF en
nature. NE PAS BUDGETISER.

Diamétre minimal intérieur : Minimum de 100mm (les pompes INDIA Mark II, I,
AFRIDEV, CANZEE et VERGNET doivent rentrer dans le tube d’équipement)
Diaméire minimal extérieur : Maximum 125 mm

Epaisseur de la paroi : minimum 5mm

Joint : filetés (douilles jointes avec du ciment/ de la colle ne sont pas acceptées).

Remarques : En pratique, un tubage en PVC pression de diametre nominal 100
ou 125 mm peut étre utilisé & condition que les limites internes et externes soient
respectées. L'espace minimum entre le diaméire de forage et le tubage
d'équipement est de 19,.5mm de chaque coté.

Crépine : seules les crépines faites en usines, respectant les spécifications ci-
dessous peuvent étre utilisées. Cela exclut les crépines artisanales et le
découpage manuel de tubage aveugle d'équipement pour en faire une
crépine

Matériaux : pareil que pour le tubage d'équipement

Diamétre et épaisseur : Pareil que pour le tubage d'équipement

Taille maximum des fentes 1,0mm (pour des sables normaux et gros, utilisation
normale)

Taille minimum des fentes 0,5mm (pour les sables trés fins). Les crépines de 0,5mm
sont utilisées en combinaison avec du gravier spécial (plus petit) pour le massif
filtrant autour de la crépine

Direction des fentes : Fentes horizontales

Position de la crépine : selon les conditions géologiques du site. La crépine est de
préférence en dessous de la premiere couche imperméable. Les crépines sont
placées seulement dans les aquiféres et jamais dans une couche imperméable.
Il est possible d’installer la crépine dans des aquiféres confinées superposées.

Longueur des crépines : selon les conditions géologiques du site. En général, une
crépine d'au moins 6 m dans de grands aquiféres ; dans des aquiféres & faible
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puissance/ épaisseur, une crépine de 3m est acceptable seuvlement aprés
I'approbation du contréleur de qualité.

Remarque : pour des pompes manuelles avec une production de 1 a2 m 3/h, le
positionnement cormrect de la crépine est plus important que la maximisation de
sa longueur.

Crépine en tissus : Aucune crépine/filtre en tissus ne doit étre utilisée.

Centreur : les centreurs sont installés tout au long de tubages et des crépines, &
intervalles de 3 m Le diamétre du centreur doit comrrespondre au diameétre du
forage et du tubage d’équipement.

Des centreurs & faible co0t en PVC spécialement congus pour les petits forages
peuvent étre utilisés

Décanteur (Tube & sédiment) En dessous de la crépine la plus basse, un

décanteur (méme matériau que le tubage d'équipement) de 1,0m de haut est
utilisé pour collecter le sable.

Dans le sable fin (la taille des fentes de la crépine est de 0,5mm), la longueur du
décanteur sera de 3 car la vitesse de sédimeniation est rapide

Le bouchon de fond/de pied Le fond du décanteur doit éire bouché
hermétiquement pour ne pas laisser passer du sable. Ceci peut étre fait soit
avec un bouchon en PVC, soit en pliant le bout du tubage et en le bouchant
avec du mortier (1 volume de ciment pour 2 volumes de sables, ceci doit étre
préparé 24h avant I'installation du décanteur dans le forage).

Massif filtrant

a)Taille du gravier: la norme est entre 1,5 et 3,0m pour des crépines
avec des fentes de 1,0mm ; pour des crépines avec des fentes de
0.5mm, la taille du gravier est entre 1,0 et 2,0m de diamétre.

b) Matériau et nature du massif. Le Massif filirant de la meilleure qualité
est la silice, le quariz, le basalte (roche acide trés cohérentes)
Le Schiste, calcaire, mica et argile ne sont pas acceptables, car ils
sont altérés ou attaqués facilement par I'’eau qui | dissout les minéraux
constitutifs en donnant des minéraux argileux ou de la boue qui par
leur aspect pdteux réduirait sensiblement la venue d'eau dans le
forage et altére la qualité de I'’eau en augmentant sa turbidité.

c) Epaisseur du massif : Minimum 19,5mm. L'épaisseur réelle dépend des
diametres de forages et du tubage d'équipement

d) Hauteur : Minimum 1m au-dessus de la crépine, maximum 2m au-
dessus de la crépine
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e) Remarques le gravier doit d'abord étre lavé plusieurs fois a I'eau
propre, tamisé (entre 1,5 et 3,0mm en général : entre 1,0 et 2, & mm
pour les sites a sables trop fins) avant d’étre mise en place.

Joint d'étanchéité sanitaire : I'Objectif général du joint d'étanchéité sanitaire de
surface est d’empécher la contamination de I'aquifére par des ruissélements ou
écoulements de surfaces entourant le forage

Joint au-dessus de la crépine (bouchon d'argile) Un joint au-dessus de la
crépine empéche de I'eau potentiellement contaminée venant de la premiére
nappe phréatique superficielle de pénétrer dans un aquifére (potable) ;
Matériau : joint en argile gonflante disponible sur place. Alternativement du
mortier de ciment (1volume de ciment pour 2volumes de sable) peuvent étfre
mélangés avec de I'eau propre (22litres pour 50kg de ciment)

Position : placé & 2m au-dessus du massif filtrante ou au niveau de la meilleure
couche imperméable du sol

Hauteur Minimum 2m

Remarques : si du ciment est utilisé comme matériau pour joint, alors le
premier demi meétre au-dessus de massif filirant est en argile, pour empécher le
ciment d'entrée dans le gravier

La locdlisation précise du joint d'étanchéité sanitaire au-dessus de la crépine est
une décision d’expert et dépend de la situation hydrogéologique.

Reste de rembilai: entre les joints de surface et le joint au-dessus de la
crépine, les déblais du forage (tout-venant) peuvent &ire utilisés
Joint de surface (cimentation de la téte de forage)

a) Matériau : Mortier de ciment (1volume de ciment pour 3volumes de
sable)

b) Position : A partir du niveau du sol

c) Hauteur: 5 métres

DEVELOPPEMENT

Objectif : le développement du forage permet d'enlever les boues de forage et
les particules fines des pores. Il permet de compacter et de stabiliser le massif
filtrant, et d'améliorer la perméabilité de I'aquifére au tour de la crépine.

Remarque : le développement peut étre fait soit avec un compresseur, soit avec
une pompe immergée. Pendant le développement un compresseur créé des
ondes de choc. Et une pompe créée des flux d'eau rapides qui enlévent les
particules.

Par le compresseur : le compresseur devra avoir une capacité d'au moins de 4
bars, et le flux d'air devra é&ire réglé avec une valve. Le développement sera fait
en placant la sortie d'air juste au-dessus de la crépine, pendant au minimum 2h
pour une crépine de é6m.
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Développer jusqu'a obtention d'une eau claire. Le teste de la tdche de sable
dans 1 seau de 10ilifres doit donner une tGche de moins d’'1cm

e Parla pompe immergée La succion est appliqguée au bas de la crépine la plus
profonde, le débit est de 5,0m?/h pour la premiére heure, suivie par un débit
supérieur de 10m3/h pour une heure supplémentaire

Avant de développé avec une pompe immergée, il est possible de nettoyer le
fond du forage en injectant de I'eau propre avec une moto pompe. Il est
également possible de créer des petites ondes des chocs avec un piston en
caoutchouc. Ces technique peuvent étre Uutilisées en complément du
développement par pompe immergée, mais ne peuvent en aucun cas
remplacer le développement

V.  NETTOYAGE

Objectif : Apres le développement, le forage devra étre nettoyé par pompage
avec une pompe immergée d'un débit entre 1,0 et 2,0 m3/h, le pompage doit étre
poursuivi jusqu'a ce que I'eau sortant du forage soit propre et sans particules. Le
débit pendant le nettoyage est de méme ordre de grandeur que le débit
d'exploitation normal du forage. Pomper & partir de la base du forage pour
nettoyer également le décanteur

Vi. ESSAI DE DEBIT

Procédure de base : aprés 'opération de nettoyage, et au moins 48 heures apres le
développement, le forage doit subir un pompage continuellement pendant 3
heures en périodes d'1 heures chacune, & des débits respectifs de 0,5 m® /h, 5 m? /h
et 10 m? /h (suivant le débit obtenu et la demande en eau, le forage pouvant étre
exploité par pompe manuelle ou électropompe).

Ceci permet en certains moment de construire le mini réseau d’approvisionnement
en eau potable c'est- & -dire que I'on obtient plusieurs points d'eau & partir d'un
forage (atteindre plusieurs personnes) et on exploite ainsi rationnellement la
ressource .La politique de mini-réseau est plus économique que celle d’un forage
correspondant & un point d'eau.

Avant et pendant le pompage, les niveaux statiques et dynamiques sont mesurés &
des moments spécifiques; Apres I'arrét du pompage, la recharge et de |'aquifere
sont mesurées pendant une période d'une heure.

La méthode plus précise dite teste de flux constant n’est pas comprise dans cette
norme a cause de complexité de son analyse.
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Vil. SUPERSTRUCTURES

Plateforme rectangulaire entourée d'une gouttiere menant I'eau vers un puits
perdu, en passant par un canal de drainage

Conception:
v Margelle rectangulaire (Long = 2 m, largeur =1,5 m et épaisseur = 0,3 m) avec

une pente de 5% conduisant 'eau du cenftre vers I'extérieur
v Dadlle support de la pompe de 60 cm et 20 cm de large et 10 cm de hauteur

v Petit muret de 0,2 m de haut et 0,1 m de large empéchant I'eau de sortir
de la dalle et la conduisant vers le canal de drainage
v Canal de drainage avec les mesures :
° 3,0 m de longuedur,
° 0,20 m de hauteur extérieure et 0,1m de hauteur intérieure,
o 0,30 m de largeur, avec a lintérieur un conduit d'eau ouvert de
0,10 m
o La pente du canal est de 2,5 cm / m jusgu'au bassin de collecte

(TmxTmx1m, avec un mur de soutien, rempli de petites pierres, débris
de briques, etc.)

Matériaux :
v Margelle, dalle sanitaire et canal : Béton armé (250 kg/m3, fer de 8 mm)
v Muret autour de la margelle : briques parpaings et mortier, recouverts

d'une couche épaisse de 10 mm de mortier de ciment.

ARTICLE é : ANALYSE DE L'EAU

Immédiatement aprées les essais de débits, le prestataire prélévera un échantillon
d’eau et le soumetire aux analyses physico chimiques et bactériologique aupres
d'un laboratoire agrée. Les parametres & analyser seront ceux requis par les normes
de potabilité de I'eau prévue par 'OMS. Cependant I'UNICEF peut exiger des
analyses supplémentaires pour des parameétres de vuinérabilité connue de I'eau
dans la zone.
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ANNEXE 1. LISTE DES SITES DE TRAVAUX PAR LOT

LOT 1. Rédlisation de 12 forages manuels avec superstructures dans 12 villages de la
Zone de Sante de KALENDA (Province de KASAI ORIENTAL)

Nombre des

Zone de santé Aire de santé Village RonEre oS forages a
ménages .
réaliser
KALENDA KALENDA GARE | Kalenda Bay 1 187 1
KALENDA KALENDA GARE | Kalenda Bay 2 100 1
KALENDA KALENDA GARE | Katong 2 109 1
KALENDA KALENDA GARE | Katshihanga 1 146 1
KALENDA KALENDA GARE | Nsele 2 154 1
KALENDA LUBUNZA Kawuta 131 1
KALENDA LUBUNZA Lubunza 3 181 1
KALENDA MBAYA MUSENG | Mbay Museng 4 172 1
KALENDA TSHILOMBA Nkumbu 1 192 1
TOTAL 1962 12
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LOT 2. Réalisation de 16 forages manvuels positifs avec superstructures dans 16
villages de la Zone de Sante de KINKONDJA (Province KATANGA)

Tone de Nombre Nombre des
2 Aire de santé Village des forages a
santé > ;
Vv ménages réaliser
KINKONDJA MANGI IV WAMPUNGWE 197 1
KINKONDJA MANGI IV KILOBEJE 179 1
KINKONDJA MANGI IV DILAMUNA 198 1
| KINKONDJA MANGI IV BUYA KAPOYA | 192 1
KINKONDJA MANGI IV BUYA KAPOYA 189 1
I
KINKONDJA MANGI IV BUYA KAPOYA 191 1
11}
KINKONDJA MWABA MWABA I 187 1
KINKONDJA KIBILA KIBILA 2 188 1
KINKONDJA KIBILA KIBILA 3 193 1
KINKONDJA KIBILA KIBILA 4 168 1
KINKONDJA KIBILA SENTERIE | 192 1
KINKONDJA KIPAMBA | SENTERIE Il 194 1
KINKONDJA KIPAMBA | SENTERIE Il 196 1
KINKONDJA KIPAMBA | Q/KALENGE 179 1
KINKONDJA | ipAMBA IV Q/MISSION i 196 ‘
KINKONDJA KIPAMBA IV Q/KIBULA 189 1
TOTAL 3028 16
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ANNEXE 2. FICHE DE FORAGE A UTILISER P

LE PRESTATAIRE

Fiche technique de forage

Nom Entreprise :

manvel Nom foreur :
Province : Coordonnéesouvrage :X=E.........
Locdlite : (dd mm ss,5) YD s s e s
Date d'exécution : Tubage @: ext.= int.= Développement date:
Profondeurforée : Longueurtube plein : Durée : heure
Profondeuréquipée : Longueurcrépines : Débit : m3/h
Longueurdécanteur : NS : ND :
PVC
(plein/cré
pine) / Nature et |Type de sol |Profonde Couleur(s)
profonde |profondeur | (perméabilit |ur Description |Dur/tendre |de
ur du rembilai | é) (métres) [ du sol fin/grossier | I'échantilion

Niveau du sol

wind NN NN = === === ===
S|V [d N || KBNS [= S0 |m|N|os || w o= o [P [N A W IN | — O

UNICEF AO No. LRPS 2016-9123538 Réalisation de 28 Forages manuels positifs




23

V. CLAUSES SPECIALES

CHAPITRE 1 : GENERALITES

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le cahier de prescriptions spéciales contient les principes et conditions de
préparation et de passation du marché des fravaux et des clauses & caractéere
administratif et financier relatives & I'exécution dudit marché

ARTICLE 2 : TYPE DE MARCHE

Les marchés qui seront passés & la suite du présent appel d'offres sont des marchés
de fravaux & prix unitaires, hors taxes, appliqués aux quantités de forages positifs
réellement exécutés et mesurées conformément aux dispositions du cadre du devis
estimatif. Les forages négatifs ne sont pas payés.

ARTICLE 3 : RESPECT DE LA LEGISLATION

L'entrepreneur devra s’assurer que ses employé(e)s sont rémunérés conformément
a la politique de I'Ensemble Equitable qui intégre la proposition et en méme temps
en conformité avec la législation sociale prédominante/en vigueur. L'UNICEF aura le
droit de contréler les livres de I'entrepreneur afin de s’assurer I'adhésion aux
dispositions susmentionnées.

CHAPITRE 2 : EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 4 : ORDRE DE COMMENCER LES TRAVAUX

Les tfravaux démarreront tout au plus quinze (15) jours calendaires aprés la signature
du marché entre I'UNICEF et I'entreprise.

ARTICLE 5 : SUSPENSION DES TRAVAUX

Si avant I'achévement des travaux mentionnés dans le contrat, il s'avére pour des
raisons échappant au contréle des deux parties contractantes qu'il est impossible
ou bien qu’il n’est plus dans I'intérét de I"'UNICEF et du maitre d’ouvrage délégué
d’achever la réalisation des ouvrages, I'UNICEF peut prendra & n'importe quel
moment et par avis écrit a I'entrepreneur, la décision d'arréter les travaux et
terminer le contrat soit entierement soit partiellement.

A la présentation de cet avis, I'entrepreneur suspendra les fravaux dans I'ordre et
dans les délais établis.

L'entrepreneur n’aura aucun droit & des dommages et intéréts pour cette cessation
ou terminaison du contrat, mais il pourra recevoir une indemnité pour les dépenses
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encourues en bonne foi pour I'exécution du contrat ainsi que les dépenses
raisonnables relatives a la terminaison.

ARTICLE 6 : RESILIATION DU CONTRAT EN CAS DE DEFFAILLANCE DE L'ENTREPREUNEUR

Il peut étre mis fin & I'exécution des travaux en tout ou en partie, toutefois que
I'entrepreneur ne remplit pas les obligations qui lui incombent au titre du contrat et
ne remédie pas & cette situation dans le délai imparti suite a la réception d'une
notification écrite et envoyée et spécifiant ladite défaillance.

A la fin du présent article, le terme « défaillance » désigne :

1. Tout manquement a I'exécution des travaux dans les délais spécifiés ou toute
prorogation desdits délais

2. Tout manquement a I'exécution de toute autre disposition du contrat.

3. Tout manguement & la poursuite des travaux, successibles de porter atteinte
a I'exécution ou au délai d'exécution

4. Le non satisfaction du maitre d'ouvrage délégué et/ou de I"UNICEF aprées la
réalisation d'un premier ouvrage.

ARTICLE 7 : ASSURANCE

7. 1 Assurance des risques causés a des fiers

L'Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les
dommages corporels et matériels pouvant étre causés a des fiers a raison de
I'exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police
d'assurance doit spécifier que le personnel d'UNICEF et celui du maitre d'ouvrage
délégué ainsi que celui d'autres entreprises se frouvant sur le chantier sont
considérés comme des tiers au fitre de cette assurance qui doit étre illimitée pour les
dommages corporels.

7.2 Assurance des accidents du fravail
L'entrepreneur souscrira, en conformité avec la réglementation applicable en
République Démocratique du Congo les assurances nécessaires & cet effet.

7.3 Assurance couvrant les risques de chantier

L'entrepreneur souscrira une assurance "Tous risques chantier' au bénéfice conjoint
de lui-méme de ses sous-traitants. Cette assurance couvrira l'ensemble des
dommages matériels auxquels peuvent étre soumis les ouvrages objets du Marché,
y compris les dommages dus & un vice ou a un défaut de conception, de plans, de
matériaux de construction ou de mise en osuvre et les dommages dus & des
événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés
aux biens et propriétés existantes.
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CHAPITRE lll: CONTROLE DESTRAVAUX ET RECEPTION

ARTICLE 8 CONTROLE DES TRAVAUX
8.1 CONTROLE DES TRAVAUX

Le conirdle des travaux sera assuré par une personne physique ou morale
indépendante mandatée par I'Unicef. Néanmoins, I'entreprise a obligation de
s'assurer de la bonne qualité de ses ouvrages étape par étape

8.2 EVALUATION TECHNIQUE PREALABLE

Avant toute descente sur le terrain, une évaluation technique préalable de tout le
matériel notamment ceux de foration, de développement et d'essai de débit par le
controleur est obligatoire. La descente et I'ordre de commencer les travaux
n'interviendront qu’aprés une évaluation technique positive du matériel signe par le
contrdleur.

ARTICLE 9 : RECEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES.

La réception des ouvrages, sera effectuée en présence de I'Entrepreneur/ONG ou
de son représentant, et fera l'objet d'un procés-verbal. L'entrepreneur est tenu
d’aviser I'UNICEF et du maitre d’ouvrage délégué de I'achévement des travaux au
fur et & mesure de leur rédlisation ; La réception provisoire n'intervient que sur les
ouvrages terminés aprés I'achévement des superstructures. L'entrepreneur/ONG
indiquera par écrit & I'Unicef avec copie aux Mditres d'ouvrage délégués, au moins
deux semaines & l'avance, jours fériés exclus, la date & laquelle les réceptions
pourront étre enireprises. Les constatations seront effectuées par I'Unicef ou son
mandataire et les Mditres d'ouvrage en présence de I'Entrepreneur/ONG et les
résultats correspondants seront mentionnés sur le proces-verbal de la réception
provisoire. Faute d'étre présent ou représenté, I'Entrepreneur/ONG ne pourra faire
aucune réserve sur les constatations qui seront faites.

La réception des ouvrages se fera en fonction des niveaux d'avancement indiqués
dans les tfranches de paiement par une équipe de I’'Unicef ou son mandataire et du
gouvernement.

En cas de non-respect des regles de I'art admises en matiere de travaux, et en
parficulier des regles définies dans le cahier des prescriptions techniques
particulieres du présent marché, |'Entrepreneur/ ONG devra améliorer les
caractéristiques des ouvrages a ses frais. Les ouvrages seront garantis par le
soumissionnaire pour une durée de 12 MOIS ;

Au cours des 12 premier mois de garantie aprés réception provisoire,

I'Entrepreneur/ONG restera responsable de la tenue des ouvrages et il devra les
réparer a ses frais (exception faite des pompes qui sont fournies par I'Unicef).
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ARTICLE 10 : RECEPTION DEFINITIVE

A I'expiration du délai de garantie, une réception définitive sera prononcée 12 mois
aprés la réception provisoire. Les conditions sont précisées dans le dossier de
prescription technique. A la fin des 12 mois de garantie, I'entrepreneur adressera
une demande écrite pour la réception définitive des travaux & I'UNICEF et au maitre
d’ouvrage délégué.

ARTICLE 11 : REPONSABILITE DU PRESTATAIRE

Le prestataire a pour mission I'exécution des travaux sous le contrble du contréleur
des travaux selon les régles de I'art et selon les normes en vigueur, Il aura la
responsabilité d’effectuer tous les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir
et acheter tout matériel, outilage matériaux et fournitures d’engager tout le
personnel spécialisé ou non pour mener & bien la bonne fin d'exécution des
fravaux.

Le prestataire est soumis & la réglementation établie par I'administration et les
services publics, applicables aux interventions qu'il pourrait étfre amené a effectué
pour réaliser les travaux

Lorsque des permissions de voirie, de police, de franchissement d'ouvrage, seront
nécessdires pour I'exécution du programme des travaux, |'entrepreneur se servira
de ses plans d'exécution pour établir la demande d'autorisation sous sa
responsabilité.

Le prestataire doit fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs d'éclairage,
protection, cloéture, signaux d'alarme et gardiennage aux moments et aux endroits
nécessaires ou requis par I'UNICEF, par toute autre autorité doment constituée et
par la réglementation en vigueur, pour la protection des travaux ou pour la sécurité
et la commodité du public ou autres,

L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
I'environnement tant sur le site gu'en dehors et pour éviter tous dégats ou
dommages aux personnes ou propriétés publiques ou autres qui résultercient de la
pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en ceuvre
pour la rédlisation des fravaux.

ARTICLE 12 : PERSONNEL DU PRESTATAIRE

Les agents et les ouvriers que le prestataire emploie, doivent étre en nombre
suffisants et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités nécessaires pour la marche
réguliére et la bonne exécution des travaux.

Les conditions générales de fravail fixées par la réglementation nationale sont
applicables au personnel du chantier de I'entrepreneur.

Le Prestataire doit faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-
d'ceuvre d'origine nationale ou non, ainsi que de leur rémunération, hébergement,
ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en
se conformant en particulier a Ja réglementation du travail (notamment en ce qui
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concerne les horaires de travail ef les jours de repos), a la réglementation sociale et
al' ensemble de la réglementation applicable en matiére d'hygiéne et de sécurité.

Dans tous les cas, I'entreprise devra se conformer aux textes en vigueur au
République Démocratique du Congo concernant

-I'emploi de la main d'ceuvre

-la Iégislation du travail

-la Iégislation sociale,

-la sécurité et I'hygiéne

Ainsi qu'd toutes les décisions administratives relatives a I'emploi de la main

d’ceuvre locale. Elle ne pourra formuler aucune demande en indemnités basée sur
les sujétions ou difficultés qui en résulteraient.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 13 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché désigne la somme forfaitaire mentionnée dans la soumission
du contractant sous réserve de toute correction ou dans certains cas, le montant
arrété d'accord partie, a la suvite des négociations financiéres entre UNICEF et
I'attributaire.

ARTICLE 14 : MODES DE PAIEMENT

Seuls les forages positifs seront payés. La définition d’un forage positif : profondeur
minimum de 20 mefres, débit d'au moins 1m?3 /heure, fournissant une eau de
potabilité conforme aux normes de |'OMS.

***LES FORAGES NEGATIFS NE SERONT PAS PAYES.

Modadlités de paiement

- 10% du montant du contrat aprés Installation de I'équipe avec les matériels
sur le chantier

- 30% du montant du marché aprés achévement (foration, d'équipement, de
développement et d’essais de débit, construction de superstructure, analyse
de I'eau) et u réception provisoire » de 30 % des travaux ;

- 50% du montant du marché achévement et uréceptionne provisoire » de
100% de travaux

- 10% du montant du marché apreés la « réception définitive » des forages 12
mois apres la réception provisoire.

A chaque paiement le prestataire est tenu de présenter une demande de
paiement, accompagnée d'une facture en conformité avec le paiement
confractuel et d'un rapport détaillé des travaux qui justifie le paiement.
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En plus, des rapporis mensuels devront élre soumis chaque mois contenant :
- Résumé du déroulement des travaux de forages au cours du mois

- Les caractéristiques techniques des implantations de forage faites
pendant le mois

- La coupe de forage et le plan d'équipements avec toutes les
caractéristiques pour chaque forage réalisé pendant le mais.

- Un récapitulatif de tous les forages rédlisés avec mise a jour des
caractéristiques

- Les contraintes rencontrées et les mesures prises pour y remédier

- Le plan de travail du mois prochain

- Les recommandations avec proposition des responsables

Tous les autres éléments jugés utiles pour un rapport de qudlité peuvent étre
présentés par le « Contractantn» et'UNICEF se réserve le droit d'exiger des
informations complémentaires jugés nécessaires.

Rapport Fin de Réception Provisoire. Au terme des travaux pour chaque lot un
rapport final des travaux est & délivrer avec les détails techniques par forage.

Rapport Fin de Réception Définitive. A la fin du contrat, un rapport final du contrat
qui présente la situation finale de chaque forage est & présenter pour chaque zone
d'intervention.

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX ET MODIFICATION DES COUTS ET DE LA LEGISLATION

Le montant du marché sera forfaitaire, ferme et non révisable

CHAPITRE V. CLAUSES DIVERSES
ARTICLE 16 : QUALITE DU MATERIEL

Les travaux et les objets, appareils, matiéres ou matériels & metire en ceuvre pour
leur exécution doivent répondre aux stipulations du cahier de prescriptions
techniques

La qualité et les normes des matériaux et matiéres que I'entrepreneur se propose de
mettre en ceuvre pour la réalisation des travaux doivent permettre une exécution
conforme aux régles de I'art et qui répondent aux exigences particuliéres du
marché notamment dans les conditions climatiqguement physique et
hydrogéologique du lieu ou seront réalisés les ouvrages
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ARTICLE 17 : CONSTATATION DU DEFAUT D'EXECUTION IMPUTABLE A ENTREPREUNEUR

L'entrepreneur est constitué en défaut d’exécution de son marché :

- lorsque les travaux ne sont pas exécutés conformément aux clauses du
marché,

- Lorsque les fravaux ne sont pas achéves dans le délai contractuel
d'exécution, a toute époque lorsqu'‘ils ne sont pas sous quelques rapport
que ce soit, poursuivis de telle maniére qu'ils puissent étre entierement
terminés dans ce délai

ARTICLE 18 : FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, 'Enfrepreneur/ONG devra aviser I'Unicef par écrit dans un
délai maximum de dix (10) jours aprés I'événement. L'Unicef répondra par écrit pour
confirmer ou non l'existence du cas de force majeure.

Les cas de force majeure incluent :

a) calamités naturelles telles que fremblement de terre, inondation et tous les autres
fléaux de la nature qui sont au-dessus de toutes les prévisions de chaque partie
et confre lesquelles elle ne pourra pas prendre des mesures préventives
efficaces;

b) guerre, conflits, invasions, émeute, insurrection, agitation civile, rébellion, coup
d’état, guerre civile, gréves, embargos, etc.

ARTICLE 19: RESILIATION DU MARCHE - MESURES COERCITIVES

En cas de non-respect des clauses du présent marché par l'une des parties, I'autre
aura le droit de dénoncer le marché moyennant un préavis d'un mois (sauf dans le
cas ou la péndlité de retard atteint 10% du budget). Le motif de la résiliation doit
étre fondé sur des évidences.

L'Unicef peut en tout temps, metire fin au présent contrat, aprés un préavis de
trente jours (exception faite du cas cité dans le paragraphe précédent), quand
pour une raison quelconque, il décide qu'une résiliation est dans I'intérét supérieur
des femmes et des enfants de la République démocratique du Congo.

En cas de résiliation imputable a un manquement de I'Entrepreneur/ONG, I'Unicef a
le droit de demander des dommages et intéréts pour les dommages causés par
ladite faute.

Au cas ou la résiliation n'est pas due & une faute de I'Entrepreneur/ONG, ce dernier
a droit a sa rémunération, au prorata des travaux réalisés, jusqu'd la date de
résiliation.

ARTICLE 20 : CONSTATATION DU DEFAUT D’EXECUTION IMPUTABLE A ENTREPRENEUR
Le défaut d'exécution est constaté par une inscription portée au journal des

travaux. Cette inscription vaut mise en demeure de remédier au défaut
d’exécution.
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Annexe 3. MODELE DE SOUMISSION

DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
POUR LA REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC SUPERSTRUCTURES
DANS 28 VILLAGES EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS LES PROVINCES DU KATANGA ET
DU KASAI ORIENTAL

LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC
SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS LES PROVINCES
DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL

Je [NOUs) SOUSSIONE (5] &.vurerrermsmcsvsinissanaiions e e L P
(Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile) aprés avoir pris connaissance des
piéces contenues dans le dossier d'appel d’offres, m'engage (nous engageons) &
exécuter les travaux mentionnés ci-dessus (Lot NUMERO ..... ), conformément aux
clauses et aux conditions du Cahier des clauses techniques, moyennant la somme
forfaitaire de ............ US DOLLARS cdlculée sur la base des prix unitaires non
révisables conformément aux quantités indiguées au devis estimatif qui sont joints &
la présente soumission.

Le montant de mon offre s'éleve donc a la somme de

Je (Nous) m’engage (nous engageons) a maintenir mon (notre) offre pendant un
délai de QUATRE VINGT DIX JOURS (90) & compter de la date limite de remise des
offres.

Je demande (Nous demandons) que les sommes dues par I'UNICEF me (nous) soient

payées en US DOLLARS par virement & nofre compte n).......cooeeeeene..
Ouvert AU NOM de ..o, a la bangue ......

Sont annexés & la présente soumission :

Les détails estimatifs du « offre financiére » doment complétés, datés et signés,

Les aufres documents qui, conformément au Cahier des Charges et Prescriptions
Spéciales doivent étre joints & la soumission.

Le(s) soumissionnaire (s)

Signature (s)
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Annexe 4 : CADRE DE DEVIS ESTIMATIF

LOT 1. Réalisation de 12 forages manuels avec superstructures dans 12 villages de la
Zone de Sante de KALENDA (Province du KASAI ORIENTAL)

1- Amené et replis de chantier Déplace 1
ment
2- Déplacement d'un site a un autre 11
Déplace
ment
Sous total
Foration
3- Foration au 6' 1/2-ou 8’ |forage | 12 |
Sous total
Equipement
fourniture de PVC filetés pleins 100mm forage 12
fourniture de PVC fileté crépiné de 100 |forage 12
mm (slot slot= 0,5mm)
fourniture de décanteur 1 m de Long |forage 12
minimum
Pose de PVC, crépines et décanteur forage 12
Joint d'étanchéité sanitaire forage 12
Isolement et cimentation de la téte de 12
forage sur une profondeur de 5m
Fourniture du massive de gravier filirant forage 12
Sous Total
Développement et nettoyage forage 12
Essai de débit forage 12
Analyse physico-chimique et |forage 12
bactériologique
Sous Total
Equipement de surface
Superstructures |forage | 12 |
Sous Total
ARRETE LE PRESENT DEVIS DU LOTT1 A LASOMMEDE .......ccovvverinreennnen. DOLLARS US

Signature du Soumissionnaire
Date :
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LOT 2. Rédlisation de 16 forages manuels positifs avec superstructures dans 16
villages de la Zone de Sante de KINKONDJA (Province KASAI ORIENTAL)

1- Amené et replis de chantier Déplace
ment
2- Déplacement d'un site a un autre 15
Déplace
ment
Sous total
Foration
3- Foration au é' 1/2-ou 8' |forage | 16 |
Sous total
Equipement
fourniture de PVC filetés pleins 100mm forage 16
fourniture de PVC fileté crépiné de 100 |forage 16
mm (slot slot= 0,5mm])
fourniture de décanteur 1 m de Long|forage 16
minimum
Pose de PVC, crépines et décanteur forage 16
Joint d'étanchéité sanitaire forage 16
Isolement et cimentation de la téte de 16
forage sur une profondeur de 5 m
Fourniture du massive de gravier filtrant forage 16
Sous Total
Développement et nettoyage forage 16
Essai de débit forage 16
Analyse physico-chimique et|forage 16
bactériologigue
Sous Total
Equipement de surface
Superstructures | fora ge | 16 |

Sous Total

ARRETE LE PRESENT DEVIS DU LOT 2 A LA SOMME DE ........ccovvieenvninacnnns DOLLARS U §

Signature du Soumissionnaire
Date :
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ANNEXE 5. REPRESENTANT DU MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Points focaux provinciaux d contacter :

(Chefs de Division Provinciaux de [I'Hygiéne - Points focaux provinciaux du
programme Village Assaini).

Lots Province | Ville de résidence Nom contact Tel contact
1 KASAI MBUJI MAYI Dr Alidor NGINDU 0844714508 / 0817004114
ORIENTAL
2 KATANGA | KAMINA Dr Patrick BANZA 0817840729 / 0995401118
PIONGO
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ATTESTATION DE VISITES DE SITES (VILLAGES OU ECOLES)

LRPS 2016-9123538 — REALISATION DE 28 FORAGES MANUELS POSITIFS AVEC

SUPERSTRUCTURES DANS 28 VILLAGES REPARTIS EN 2 LOTS INDEPENDANTS DANS LES

UNICEF AOQO No. LRPS 2016-9123538 Réalisation de 28 Forages manuels positifs

PROVINCES DU KATANGA ET DU KASAI ORIENTAL

DAL A (6] el o B i s o Ao e g e v

Dans le cadre de la réalisation des forages manuels du Programme Village et
école assainis, J'atteste que
Monsieur /Madame :

a visité les sites du lof ........... et a pris connaissance de toutes les conditions
de terrain de ce lot. Il est entendu que le soumissionnaire est réputé avoir
visité le site du chantier et ses environs et avoir une parfaite connaissance de
I'état des lieux et de la nature des travaux & réaliser. Les coUts liés a la visite
du chantier sont & la charge du soumissionnaire.

Nom et Prénoms du
représentant du Maitre
d'ouvrage délégué

Numéro du lot

Fonction

Téléphone

Signature

Date
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ANNEXE 6 : MODELE DE CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

Nom de famille:

Prénom:

Date et lieu de naissance:
Nationalité:

Etat civil:

Formation:

o ;o p N2

Etablissement

Date

Dipléme obtenu

7. Connaissances linguistiques: (par compétence de 1 2 5, 5 étant le maximum):

Langue Lu Parlé Ecrit

Associations ou corps professionnels:
Aufres qualifications (ex. connaissances informatiques, etc.):
10. Position actuelle:
1. Nombre d’années d'expérience professionnelle:
12. Principales qualifications:
13. Expérience spécifique dans la région:

province Date Province Date

14. Expérience professionnelle:

Date

Lieu

Qrganisme

Position

Description

Date

Lieu

Organisme

Position

Description

15. Divers (activités, expérience dans un autre domaine professionnel)
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