DEMANDE DE PRIX (RFQ)[bookmark: _GoBack][image: Description : https://mail.cd.undp.org/owa/attachment.ashx?id=RgAAAACsUJEUTt0cQ6E3hczU9fdSBwCdg1jO0ZzFRIEEJcPhTsXnAAiDNRpbAACdg1jO0ZzFRIEEJcPhTsXnAWkxKtS5AAAJ&attcnt=1&attid0=EACZBimQLxw4R72o2HZWgZ0C]

(Biens)

	
Nom & adresse de l’entreprise
	Date: 21 juin 2022

	
	Reference: 215/RFQ/PIREDD-O/2022



Chère Madame/Cher Monsieur,
	
Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix  HORS TAXES au titre des SELECTION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES BATIMENTS ABRITANTS LES BUREAUX DES CHEFFERIES SECTEURS, AFFAIRES FONCIERES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA PROVINCE DE L’ITURI, tels que décrits en détails à l’annexe 4 de la présente RFQ. Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 2 jointe aux présentes.

Visites des lieux obligatoires sont prévues du 28 juin 2022 au 05 juillet 2022 à 11h00’, sur chaque site selon le calendrier ci-bas.  

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu’au 18 juillet 2022 à 16h00, heure locale de Kinshasa  à l’adresse suivante :
	 

Par e-mail : 	soumissions.cd@undp.org    

Veuillez noter qu´il est obligatoire lors de votre soumission d´indiquer intégralement la référence de l’appel d’offres dans l´objet du message. 
Les propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier pourraient ne pas être prises en compte.

	Description 

	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES BATIMENTS ABRITANTS LES BUREAUX DES CHEFFERIES, SECTEURS, AFFAIRES FONCIERES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
, en treize (13) lots. 

Les lots sont répartis comme suit :
	N°
	DESIGNATION
	Localisation du site

	Lot 1
	BABILA BAKWANZA (CHEFFERIE)
	BAHAHA/ITURI

	Lot 2
	MAMBASA (CHEFFERIE)
	MAMBASA/ITURI

	Lot 3
	MOBALA (CHEFFERIE)
	MARABO/ITURI

	Lot 4
	BABOA BAKOE (CHEFFERIE)
	SOLENIAMA/ITURI

	Lot 5
	ANDISOMA (CHEFFERIE)
	NYAKUNDE/ITURI

	Lot 6
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	BUNIA/ITURI

	Lot 7
	BABILA BABOMBI (CHEFFERIE)
	KOKI/ITURI

	Lot 8
	BANDAKA (CHEFFERIE)
	BAFWAKOWA/ITURI

	Lot 9
	BASILI BASUMU (CHEFFERIE)
	KOMANDA/ITURI

	Lot 10
	BABELEBE (CHEFFERIE)
	KUNDA/ITURI

	Lot 11
	CICONSCRIPTION FONCIERE BUNIA
	BUNIA/ITURI



Remarque importante
a) Il est rappelé que les offres partielles par lots sont autorisées et à un seul soumissionnaire sera attribué deux (2) lots maximum suivant les limites de l’enveloppe financière en accord avec les conditions du PNUD pour l’octroi des marchés.


	Visite des lieux prévu du 28 juin au 05 juillet 2022 suivant calendrier ci-dessous :  

	N°
	DESIGNATION
	Localisation du site
	Distance de Bunia
	Date de la visite 
	Heure 

	1
	BABOA BAKOE (CHEFFERIE)
	SOLENIAMA/ITURI
	16 Km
	28/06/2022
	10:00

	2
	BABELEBE (CHEFFERIE)
	KUNDA/ITURI
	30 Km
	28/06/2022
	13:00

	3
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	BUNIA/ITURI
	0 Km
	28/06/2022
	15:00

	4
	MOBALA (CHEFFERIE)
	MARABO/ITURI
	45 Km
	29/06/2022
	11:00

	5
	ANDISOMA (CHEFFERIE)
	NYAKUNDE/ITURI
	50 Km
	29/06/2022
	13:00

	6
	CICONSCRIPTION FONCIERE d’IRUMU,
	(IRUMU)/ITURI
	55 Km
	01/07/2022
	11:00

	7
	BASILI BASUMU (CHEFFERIE)
	KOMANDA/ITURI
	72 Km
	01/07/2022
	13:00

	8
	BABILA BAKWANZA (CHEFFERIE)
	BAHAHA/ITURI
	117 Km
	02/07/2022
	11:00

	9
	MAMBASA (CHEFFERIE)
	MAMBASA/ITURI
	198 Km
	02/07/2022
	14:00

	10
	BANDAKA (CHEFFERIE)
	BAFWAKOWA/ITURI
	370 Km
	04/07/2022
	10:00

	11
	BABILA BABOMBI (CHEFFERIE)
	KOKI/ITURI
	261 Km
	05/07/2022
	10:30




Points de contact pour la visite des sites de l’ITURI– Guy Darcyn Kabunga +243 814 204 606 ;  






	Calendrier d’exécution des travaux 
	
6 mois  


	Lieu d’exécution des travaux
	
Sur les sites indiqués dans le tableau ci-haut en provinces de l’ITURI   

	Cahier des Prescriptions techniques/Cahier des charges 
	
Voir Annexes 4 


	Devise privilégiée pour l’établissement de l’offre de prix[footnoteRef:1] [1:  Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d’autres devises. La conversion d’une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l’offre n’est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l’aide du taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date d’émission du bon de commande par le PNUD.] 


	· Dollar des Etats-Unis ou en Francs Congolais 


	Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert[footnoteRef:2] [2:  Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. ] 


	Les prix doivent être hors taxes

	Date-limite de soumission de l’offre de prix 
	18 juillet 2022 à 16h00, heure locale de Kinshasa
à l’adresse suivante Par e-mail : 
soumissions.cd@undp.org    

Veuillez noter qu´il est obligatoire lors de votre soumission d´indiquer intégralement la référence de l’appel d’offres dans l´objet du message. 


	Documents à fournir établissant l’admissibilité du soumissionnaire[footnoteRef:3]  [3:  Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.] 



	· La copie de l’identification nationale ou document équivalent; 
· Une copie de l’Inscription au Nouveau Registre de Commerce; 
· Un Certificat d’agrément en cours de validité du Ministère de tutelle (Ministère des Infrastructures et Travaux Publics) ;
· Certificat de visite des lieux établi lors de la visite du site organisée le 14 septembre 2018 à 10h00 (heure locale de Kinshasa). Le certificat de visite doit être signé par le représentant désigné du PNUD 
· Le Formulaire fourni dans l’annexe 2, dûment rempli et signé, conformément à la liste des exigences indiquées dans l’annexe 1;

NB : Il est à noter que ces documents sont obligatoires et éliminatoires ; l’absence d’un quelconque de ces documents entrainera automatiquement l’élimination du soumissionnaire à l’étape préliminaire donc du reste du processus d’évaluation

	Autres Documents constitutifs de l’offre


	1. La lettre de soumission (voir modèle en Annexe 5) ;
2. Le Bordereau de prix rempli conformément à l’Annexe 1 ; 
3. Le certificat de visite des lieux établi lors de la visite de site organisée par le PNUD (voir modèle en Annexe 9) ;
4. Liste des matériels et outillages (voir modèle Annexe 7) ; 
5. Liste du personnel clé et Curriculum Vitae  (voir modèle Annexe 8);

6. Chronogramme de réalisation des travaux, la durée des travaux est de 4 semaines (30 jours calendaires maximum).- 

7. Une liste avec résumés succincts et preuves des travaux significatives similaires réalisées dans le passé (2 dernières années) en lien avec l’objet du présent appel d’offre. Reprendre les noms des clients et les montants des marchés obtenus pendant les 2 dernières années ; Preuves à fournir : bon de commande, contrat, PV de réception provisoire et/ou définitives, etc.
8. Minimum trois (3) références des entreprises auprès de qui vous avez rendu le même service (Nom de la Personne de contact, adresse email, numéro de téléphone et adresse physique) ; 
9. Toute autre documentation démontrant que le Soumissionnaire est éligible et est en mesure de remplir le contrat, dans le cas où son offre était retenue (voir point suivant) ;

	Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission
	· 120 jours

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà du délai qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l’offre de prix.

	Offres de prix partielles
	Non autorisées. Ces travaux sont constitués en trois (3) lots regroupés. 

	Conditions de paiement[footnoteRef:4] [4:  Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d’un pourcentage plus élevé ou d’une avance de $30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du PNUD du même montant que l’avance versée par le PNUD au fournisseur.] 

	· 100% dès livraison complète des biens, endéans les 30 jours après réception conforme des biens par le PNUD et dépôt de la facture. 

	Indemnité forfaitaire 
	Tout retard dans l’exécution entrainera l’application de pénalités de retard équivalent à 0,5% du cout total du marché pour chaque semaine de retard.

	Critères d’évaluation 
	· Conformité aux spécifications techniques (cahier de charge) /plein respect des exigences ; 
· Prix le plus bas[footnoteRef:5] ;  [5:  Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.] 

· Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat ; 
· Conformité au délai d’exécution des travaux 

	Le PNUD attribuera un contrat à :
	· Un soumissionnaire par lot. A un même soumissionnaire, ne pourra être attribué que deux lots au maximum.   

	Type de contrat devant être signé
	· Bon de commande /Contrat des travaux 

	Conditions particulières du contrat 
	· Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison/d’achèvement de cinq (05) jours

	Conditions de versement du paiement ; 
	· Acceptation écrite des biens sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ

	Annexes de la présente RFQ[footnoteRef:6] [6:   Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu’un simple URL permettant d’y accéder.] 

	· Spécifications des biens requis (annexe 1)
· Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 2)
· Conditions générales / Conditions particulières (annexe 3).  

NB : La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d’élimination de la présente procédure d’achat 

	Les demandes de renseignements peuvent être envoyées avant la date limite de dépôt des offres à l’adresse suivante :
(Demandes de renseignements écrites uniquement)[footnoteRef:7] [7:  La personne à contacter et l’adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d’autres personnes ou adresses, même s’il s’agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d’y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.] 

	soumission.info@undp.org

Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu’une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants.



Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l’offre de prix la plus basse, d’attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s’avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes.

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

	Veuillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l’adresse suivante : http://www.undp.org/procurement/protest.shtml .
	
Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf 

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Cordialement,

            
 Procurement Unit







Annexe 1

Spécifications techniques 

CADRE DES PRIX



I. BORDEREAUX QUANTITATIFS

LOT 1 : 

	PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE BABILA BAKWANZA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	xxx
	Poste complètement exécuté

	
	
	xxx
	Poste à parachever

	
	
	xxx
	

	
	
	xxx
	Poste à exécuter entièrement

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	U
	Quant
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 
	 $                       -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Remblais en terre compacté
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Fondation en moellon
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Film d'étanchéité en polyane
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	4,4
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Claustra de jalousie
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	14,3
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.2
	chainages, linteaux et poutres en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.3
	dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation 
	ml
	22
	 
	 $                       -   

	5.2.4
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 
	 $                       -   

	5.2.5
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 
	 $                       -   

	5.2.6
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.0
	Dépose faux-plafond existant en triplex et lattes couvre-joint
	m²
	100
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex déposée
	m²
	100
	 
	 $                       -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	0,5
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux de gîtage avec des mailles reduites adaptées à l'épaisseur du triplex déposé
	
	
	
	

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 
	 $                       -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Latrine (Toilette sèche)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur
	 
	 
	 
	 

	 
	Total latrine
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01
	pce
	2
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02
	pce
	5
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01
	forfait
	1
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux, Fourniture et pose: verrous, pattes à cadenas, carreaux de vitre et serrure,……
	
	
	
	

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01
	forfait
	1
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02
	forfait
	1
	 
	 $                      -   

	
	Parachever les travaux,Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03
	forfait
	1
	 
	 

	
	Parachever les travaux,Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	 $                      -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 
	 $                       -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	100
	 
	 $                       -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 
	 $                       -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 
	 $                       -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 
	 $                       -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 
	 $                       -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 
	 $                       -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 
	 $                       -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 
	 $                       -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	1
	 
	 $                       -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 
	 $                       -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 
	 $                       -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 
	 $                       -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	12.
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	 
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbustes
	ff
	1
	 
	 $                       -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $-   




LOT 2 : 
	PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE MAMBASA

	
	
	
	
	
	

	
	
	xxx
	Poste complètement exécuté

	
	
	xxx
	Poste à parachever

	
	
	xxx
	

	
	
	xxx
	Poste à exécuter entièrement

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	U
	Quant
	P.U.
	P.T.

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	0,4
	 
	 $                        -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 
	 $                        -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Remblais en terre compacté
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Fondation en moellon
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Filme d'étanchéité en polyane
	m²
	103
	 
	 $                        -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	8
	 
	 $                        -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	m³
	0,5
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les petites élévations en maçonnerie
	
	
	
	

	3.2
	Claustra de jalousie
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	209
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux d'enduit au ciment
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	m³
	0,14
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux de colonnes
	
	
	
	

	4.2
	chainages, linteaux et poutres en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.3
	dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation 
	ml
	22
	 
	 $                        -   

	5.2.4
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 
	 $                        -   

	5.2.5
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 
	 $                        -   

	5.2.6
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 
	 $                        -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	100
	 
	 $                        -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	0,6
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux des gîtages
	
	
	
	

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 
	 $                        -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Latrine (Toilette sèche)

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur
	pce
	1
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux de latrine: maçonnerie, couverture, finition, etc,
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Equipements sanitaires
	 
	 
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01
	pce
	2
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02
	pce
	5
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01
	U
	1
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux, Fourniture et pose: verrous, pattes à cadenas, carreaux de vitre et serrure
	
	
	
	

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01
	U
	2
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02
	U
	1
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03
	U
	5
	 
	 $                       -   

	
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 
	 $                        -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	100
	 
	 $                        -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 
	 $                        -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 
	 $                        -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 
	 $                        -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 
	 $                        -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 
	 $                        -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 
	 $                        -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 
	 $                        -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 
	 $                        -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	1
	 
	 $                        -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 
	 $                        -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 
	 $                        -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 
	 $                        -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	 
	
	
	
	

	12
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 
	 $                        -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                       -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                       -   




LOT 3 : 

	PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BUREAU DE SECTEUR DE MOBALA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	U
	Quant
	P.U.
	P.T.

	1.
	Installation et repli chantier

	1.1
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 
	 $                     -   

	1.2
	Repli chantier
	FF
	1
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris correction et réparation
	m²
	 
	 
	 

	
	Parachever les travaux de crépissage au ciment
	m²
	70
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.0
	Dépose et remplacement à l'identique, des tôles endommagées
	m²
	25
	 
	 $                     -   

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint 
	m²
	25
	 
	 $                     -   

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.0
	Dépose et remplacement à l'identique, des plaques de faux plafond endommagées
	m²
	25
	 
	 $                     -   

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	25
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Equipements sanitaires 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur
	pce
	1
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Equipements sanitaires 
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm)
	Forfait
	1
	 
	 $                     -   

	
	Terminer et parfaire les travaux de pose de portes intérieures en bois
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) 
	Forfait
	3
	 
	 $                     -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	8.2
	Porte en métal  L(090 cm) X H(210 cm) 
	Forfait
	1
	 
	 $                     -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	8.6
	Fenêtres en métal y compris antivol L(145 cm) X H(210 cm) 
	Forfait
	1
	 
	 $                     -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                     -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	0
	 
	 $                     -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	0
	 
	 $                     -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 
	 $                     -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 
	 $                     -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 
	 $                     -   

	9.6
	Rejointoyage du mur de soubassement de fondation et application peinture émail
	m²
	35
	 
	 $                     -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	10.
	Revêtement sol en ciment lissé teinté dans la masse

	 
	Revêtement sol en ciment lissé
	 
	 
	 
	 

	 
	Réparation du sol en ciment lissé
	fft
	1
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total ciment lissé
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 
	 $                     -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 
	 $                     -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 
	 $                     -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 
	 $                     -   

	11.5
	Lampe led 11 w/dc
	pce
	31
	 
	 $                     -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	0,4
	 
	 $                     -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	0
	 
	 $                     -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	0
	 
	 $                     -   

	11.9
	Interrupteurs deux directions
	pce
	0
	 
	 $                     -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	0,4
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	12
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux contractuels
	 
	 
	 
	 $                     -   



LOT 4 : 

	PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE  BABOA BAKOE 

	
	
	
	
	
	

	
	
	xxx
	Poste complètement exécuté

	
	
	xxx
	Poste à parachever

	
	
	xxx
	

	
	
	xxx
	Poste à exécuter entièrement

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	U
	Quant
	P.U.
	P.T.

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 
	 $                   -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Remblais en terre compacté
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Fondation en moellon
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Filme d'étanchéité en polyane
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Béton de sous-pavement: Réparation des fissures et finition des arêtes avec finition ciment lissé teinté 
	m³
	 
	 
	 

	
	Béton de sous-pavement: Réparation des fissures et finition des arêtes avec finition ciment lissé teinté 
	Forfait
	1
	 
	 $                  -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Claustra de jalousie
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	Forfait
	1
	 
	 $                  -   

	
	Enduit mur intérieur et extérieur: correction de la rectitude des arêtes horizontales et verticales
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.2
	chainages, linteaux et poutres en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.3
	dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation 
	forfait
	1
	 
	 $                  -   

	
	Gouttière en PVC: ajout et renfort des crochets de fixation  et descente 
	
	
	
	

	 
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 
	 $                   -   

	 
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 
	 $                   -   

	 
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Latrine (Toilette sèche)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur
	fft
	1
	 
	 $                  -   

	
	Travaux à parachever: Correction des marches d'escalier, finition des arêtes de crépissage, correction du mécanisme d'ouverture de la trappe de la fosse.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Equipements sanitaires
	 
	 
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	 
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01
	pce
	1
	 
	 $                  -   

	
	Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose de portes intérieures en bois
	
	
	
	

	 
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02
	pce
	2
	 
	 $                  -   

	
	Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose de portes intérieures en bois
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01
	forfait
	1
	 
	 $                  -   

	
	Parachever les travaux, Fourniture et pose: verrous, pattes à cadenas, carreaux de vitre et serrure
	
	
	
	

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01
	forfait
	2
	 
	 $                  -   

	 
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02
	forfait
	1
	 
	 $                  -   

	 
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03
	forfait
	5
	 
	 $                  -   

	 
	Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                  -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 
	 $                  -   

	
	Parachever les travaux, Peinture: finition
	
	
	
	

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	60
	 
	 $                  -   

	
	Parachever les travaux, Peinture: finition
	
	
	
	

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 
	 

	
	Parachever les travaux, Peinture: finition
	
	
	
	 $                  -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	ens
	24
	 
	 $                  -   

	
	Parachever les travaux, Peinture: finition
	
	
	
	

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	forfait
	26
	 
	 $                  -   

	
	Parachever les travaux, Peinture: finition
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                  -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 
	 $                   -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 
	 $                   -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 
	 $                   -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 
	 $                   -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 
	 $                   -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	0,9
	 
	 $                   -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 
	 $                   -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 
	 $                   -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	0,9
	 
	 $                   -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                  -   

	 
	 
	
	
	
	

	12.
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 
	 $                  -   

	
	Parachever les travaux, Aménagement extérieur: Reprise et achèvement
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                  -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $-   




LOT 5 : 

	PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE D'ANDISOMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	xxx
	Poste complètement exécuté

	
	
	xxx
	Poste à parachever

	
	
	xxx
	

	
	
	xxx
	Poste à exécuter entièrement

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	U
	Quant
	P.U.
	P.T.

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 
	 $                     -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Remblais en terre compacté
	m³
	20
	 
	 $                     -   

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Fondation en moellon
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Film d'étanchéité en polyane
	m²
	103
	 
	 $                     -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	8
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	m³
	9
	 
	 $                     -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	3.2
	Claustra de jalousie
	pce
	38
	 
	 $                     -   

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	380
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	m³
	1,2
	 
	 $                     -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	4.2
	Chaînages, linteaux et poutres en béton armé
	m³
	1,3
	 
	 $                     -   

	
	Parachever les travaux
	
	
	
	

	4.3
	Dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	m³
	1,2
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-termites
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	m³
	1,6
	 
	 $                     -   

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	m³
	0,44
	 
	 $                     -   

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	ml
	46
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint 
	m²
	137,5
	 
	 $                     -   

	5.2.2
	Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint 
	ml
	11,5
	 
	 $                     -   

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation 
	ml
	23
	 
	 $                     -   

	5.2.4
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 
	 $                     -   

	5.2.5
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 
	 $                     -   

	5.2.6
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	125
	 
	 $                     -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	1
	 
	 $                     -   

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Latrine (Toilette sèche)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur
	pce
	1
	 
	 $                     -   

	 
	Total Equipements sanitaires
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01
	pce
	2
	 
	 $                     -   

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02
	pce
	5
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01
	U
	1
	 
	 $                     -   

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01
	U
	2
	 
	 $                     -   

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02
	U
	1
	 
	 $                     -   

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03
	U
	5
	 
	 $                     -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                     -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 
	 $                     -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	100
	 
	 $                     -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 
	 $                     -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 
	 $                     -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 
	 $                     -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 
	 $                     -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 
	 $                     -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 
	 $                     -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 
	 $                     -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 
	 $                     -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	1
	 
	 $                     -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 
	 $                     -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 
	 $                     -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	12.
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 
	 $                     -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                     -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                     -   




LOT 6 : 

	PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA DIVISION PROVINCIALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  A BUNIA

	
	
	
	
	
	

	
	
	xxx
	Poste complètement exécuté

	
	
	xxx
	Poste à parachever

	
	
	xxx
	

	
	
	xxx
	Poste à exécuter entièrement

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	U
	Quant
	P.U.
	P.T.

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Remblais en terre compacté
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Béton de propreté
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Fondation en moellon
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Filme d'étanchéité en polyane
	m²
	245
	 
	 $                    -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton armé (dalle de sol) finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	14
	 
	 $                    -   

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Claustra de jalousie
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé.
	m²
	375
	 
	 $                   -   

	
	Parachever les travaux, Y compris décapage de l'ancien enduit à certains endroits et reprise.
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux et lamelles en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.2
	chainages, linteaux et poutres en béton armé
	 
	 
	 
	 

	4.3
	dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15).
	forfait
	1
	 
	 $                   -   

	
	Parachever les travaux, Y compris correction ancienne charpente
	
	
	
	

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5).
	forfait
	1
	 
	 $                   -   

	
	Parachever les travaux, Y compris correction anciennes pannes
	
	
	
	

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	ml
	80
	 
	 $                    -   

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Correction, Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint 
	m²
	0
	 
	 $                   -   

	5.2.2
	Correction, Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint 
	ml
	0
	 
	 $                   -   

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation et raccordement à la citerne
	ml
	80
	 
	 $                    -   

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	315
	 
	 $                    -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	0,6
	 
	 $                    -   

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 
	 $                    -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	Etanchéité de toiture
	 
	 
	 
	 

	5.4.1
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente 
	m²
	8,97
	 
	 $                    -   

	5.4.2
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,6
	 
	 $                    -   

	5.4.3
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium et descente EP en PVC 110
	pce
	2
	 
	 $                    -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Equipements sanitaires et plomberie

	6.2
	Fourniture et pose cuve WC en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat"
	pce
	3
	 
	 $                    -   

	6.3
	Fourniture et pose lave main en céramique emmaillé y compris accessoire et robinetterie (porte savon, miroir)
	pce
	3
	 
	 $                    -   

	6.4
	Fourniture et pose d'une citerne 2000 litres y compris socle surélevé (h=2,00m), raccordement  aux gouttière et au système d'adduction ainsi que le robinet de puisage
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	6.5
	Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose fosse septique à trois compartiments suivant plans (y compris travaux d'excavation)
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	6.6
	Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose puits perdu suivant plans (y compris travaux d'excavation)
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	6.7
	Terminer et parfaire les regards de visite (EU + EV + EP) avec couvercle en dalle de béton ép. 10, Dimensions intérieures 50 x 50 cm, parois en briques
	pce
	1
	 
	 $                    -   

	6.8
	Terminer et parfaire les travaux de F et P de PVC Ø 110 , PVC Ø 63+ accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux vannes et eaux usées (réseau complet jusqu'à la fosse septique et puit perdue)
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	6.9
	Fourniture et pose tuyauterie d'adduction PPR  (diam 25, 32 et 40) y compris raccordement au réseau public
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	6.10
	PVC Ø 110 + accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux  de pluie
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Equipements sanitaires et plomberie
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures à âme pleine type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm)
	pce
	6
	 
	 $                    -   

	7.2
	Portes intérieures à âme pleine type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm)
	pce
	12
	 
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01
	U
	1
	 
	 $                    -   

	8.4
	Fenêtres en métal y compris antivol L(080 cm) X H(110 cm) FM01
	U
	6
	 
	 $                    -   

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02
	U
	4
	 
	 $                    -   

	8.8
	Fenêtres en métal y compris antivol L(200 cm) X H(110 cm)  FM03
	U
	9
	 
	 $                    -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                   -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	705
	 
	 $                    -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	290
	 
	 $                    -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 
	 $                    -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                   -   

	 
	 
	
	
	
	

	10.
	Revêtement des sols et murs y compris Chappe d'ép. 7cm et mortier de pose

	10.1
	Revêtement sol en ciment lisse teinté dans la masse
	m²
	240
	 
	 $                    -   

	10.2
	Revêtement mur en carreaux céramique de 30X20 pour sanitaire
	m²
	25
	 
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total revêtements sol et mur
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	14
	 
	 $                    -   

	11.11
	Lampe économique 20W
	pce
	27
	 
	 $                    -   

	11.12
	TL 40W
	pce
	5
	 
	 $                    -   

	11.13
	Prise bipolaires AC/220v
	pce
	36
	 
	 $                    -   

	11.14
	coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre 
	pce
	1
	 
	 $                    -   

	11.15
	VOB 2,5 
	rlx
	24
	 
	 $                    -   

	11.16
	VOB 1,5 
	rlx
	32
	 
	 $                    -   

	11.17
	Disjoncteur 10A
	pce
	2
	 
	 $                    -   

	11.18
	Disjoncteur 16A
	pce
	3
	 
	 $                    -   

	11.19
	Disjoncteur 63A
	pce
	1
	 
	 $                    -   

	11.20
	Disjoncteur tetrapolaire compact 63A
	pce 
	1
	 
	 $                    -   

	11.21
	Fusible 100A kit complet 
	pce 
	1
	 
	 $                    -   

	11.22
	Création mise à la terre avec piquet de terre + clame + tube acier galvanisé + barrette de coupure + cable vert/jaune et regard de visite (pour une résistance inférieure à 10 ohms)
	FF
	1
	 
	 $                    -   

	11.23
	Câble d'alimentation 16mm²  y compris raccordement au réseau public
	ml
	30
	 
	 $                    -   

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                   -   

	 
	 
	
	
	
	

	12
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	 
	Fourniture et pose gazon
	ff
	1
	 
	 $                    -   

	 
	Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                  -   




LOT 7 : 
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE BABILA BABOMBI ( PROVINCE DE L' ITURI )

	
	
	
	
	
	

	ESTIMATIF DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	UNITE
	Quant
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 $               -   
	 $                -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 $               -   
	 $                -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	m³
	33
	 $               -   
	 $                -   

	2.2
	Remblais en terre compacté
	m³
	22
	 $               -   
	 $                -   

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	m³
	2,2
	 $               -   
	 $                -   

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	m³
	6,6
	 $               -   
	 $                -   

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	m³
	1,93
	 $               -   
	 $                -   

	2.6
	Fondation en moellon
	m³
	16,5
	 $               -   
	 $                -   

	2.7
	Filme d'étanchéité en polyane
	m²
	103
	 $               -   
	 $                -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	8,8
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	m³
	38,5
	 $               -   
	 $                -   

	3.2
	Claustra de jalousie
	pce
	38
	 $               -   
	 $                -   

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	399
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	m³
	2,7
	 $               -   
	 $                -   

	4.2
	chainages, linteaux et poutres en béton armé
	m³
	5,7
	 $               -   
	 $                -   

	4.3
	dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	m³
	1,32
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	m³
	1,6
	 $               -   
	 $                -   

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	m³
	0,44
	 $               -   
	 $                -   

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	ml
	46
	 $               -   
	 $                -   

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées BG 28 pré-peint 
	m²
	137,5
	 $               -   
	 $                -   

	5.2.2
	Fourniture et pose faitière en tôle BG 28 pré-peint 
	ml
	11,5
	 $               -   
	 $                -   

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation 
	ml
	23
	 $               -   
	 $                -   

	5.2.4
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 $               -   
	 $                -   

	5.2.5
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 $               -   
	 $                -   

	5.2.6
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 $               -   
	 $                -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	125
	 $               -   
	 $                -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	1
	 $               -   
	 $                -   

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Equipements sanitaires et plomberie

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustra, couverture en tôle ondulée prépeinte avec charpente en bois + porte métallique avec verous intérieur et extérieur
	pce
	1
	 $               -   
	 $                -   

	 
	Total Equipements sanitaires
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01
	pce
	2
	 $               -   
	 $                -   

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02
	pce
	5
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01
	U
	1
	 $               -   
	 $                -   

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01
	U
	2
	 $               -   
	 $                -   

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02
	U
	1
	 $               -   
	 $                -   

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03
	U
	5
	 $               -   
	 $                -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $               -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 $               -   
	 $                -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	100
	 $               -   
	 $                -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 $               -   
	 $                -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 $               -   
	 $                -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 $               -   
	 $                -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $               -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 $               -   
	 $                -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 $               -   
	 $                -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 $               -   
	 $                -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 $               -   
	 $                -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 $               -   
	 $                -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	1
	 $               -   
	 $                -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 $               -   
	 $                -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 $               -   
	 $                -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $               -   

	 
	 
	
	
	
	

	12.
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 $               -   
	 $                -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $               -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $               -   






LOT 8 : 
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE  BANDAKA           ( PROVINCE DE L' ITURI )

	
	
	
	
	
	

	ESTIMATIF DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	UNITE
	Quant
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	m³
	33
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.2
	Remblais en terre compacté
	m³
	22
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	m³
	2,2
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	m³
	6,6
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	m³
	1,93
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.6
	Fondation en moellon
	m³
	16,5
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.7
	Filme d'étanchéité en polyane
	m²
	103
	 $                 -   
	 $                    -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	8,8
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	m³
	38,5
	 $                 -   
	 $                    -   

	3.2
	Claustra de jalousie
	pce
	38
	 $                 -   
	 $                    -   

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	399
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	m³
	2,7
	 $                 -   
	 $                    -   

	4.2
	Chaînages, linteaux et poutres en béton armé
	m³
	5,7
	 $                 -   
	 $                    -   

	4.3
	Dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	m³
	1,32
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	m³
	1,6
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	m³
	0,44
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	ml
	46
	 $                 -   
	 $                    -   

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées BG 28 pré-peint 
	m²
	137,5
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.2.2
	Fourniture et pose faitière en tôle ondulée BG 28 pré-peint 
	ml
	11,5
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoires de fixation 
	ml
	23
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.2.4
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.2.5
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.2.6
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 $                 -   
	 $                    -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	125
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Latrine (Toilette sèche)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustra, couverture en tôle ondulée prepeinte avec charpente en bois + porte métallique avec verous intérieur et extérieur
	pce
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	Total Equipements sanitaires
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm),
	pce
	2
	 $                 -   
	 $                    -   

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm),
	pce
	5
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)
	U
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm)
	U
	2
	 $                 -   
	 $                    -   

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm)
	U
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm) 
	U
	5
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                   -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 $                 -   
	 $                    -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	100
	 $                 -   
	 $                    -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 $                 -   
	 $                    -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                   -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 $                 -   
	 $                    -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                   -   

	 
	 
	
	
	
	

	12.
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 $                 -   
	 $                    -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                   -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                   -   




LOT 9 : 

	TRAVAUX DE REHABILITATION DU BUREAU DE LA CHEFFERIE DE BASILI BASUMU (PROVINCE DE L'ITURI)

	
	
	
	
	
	

	ESTIMATIF DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	UNITE
	Quant
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture
	 
	 
	 

	5.3
	Réhabilitation du Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	16,5
	 $                -   
	 $                      -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	0,6
	 $                -   
	 $                      -   

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	2
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	6
	Equipements sanitaires et plomberie

	6.2
	Fourniture et pose cuve WC turc en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat", y compris démontage de l'existant
	pce
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	6.11
	Nettoyage des equipements sanitaires existants et curage des tuyauteries d'evacutaions
	ff
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Equipements sanitaires et plomberie
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	7
	Menuiserie bois intérieure 

	 
	Rénovation et restauration des portes et fentres (intérieures et exterieures) en bois existants (verification serrures, peinture, vernis, solidité, remplacement vitres, ...) 
	ff
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	8
	Menuiserie métallique

	8.2
	Fourniture et pose d'un dispositif antivol en tube métallique au-dessus des portes exterieures L(090 cm) X H(60 cm) 
	U
	2
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	580
	 $                -   
	 $                      -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	160
	 $                -   
	 $                      -   

	9.3
	Peinture sur fenêtres extérieures et antivol
	ens
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	11
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Convertisseur 2 kva - DC-AC
	pce
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris structure métallique de pose)
	pce
	3
	 $                -   
	 $                      -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 $                -   
	 $                      -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	22
	 $                -   
	 $                      -   

	
	Lampe plafonnier rond 5w
	pce
	3
	 $                -   
	 $                      -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 25A
	FF
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)
	pce
	25
	 $                -   
	 $                      -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	9
	 $                -   
	 $                      -   

	11.9
	Interrupteurs va et vient
	pce
	2
	 $                -   
	 $                      -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 $                -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                      -   




LOT 10 : 

	CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE  BABELEBE                                                 ( PROVINCE DE L' ITURI )

	
	
	
	
	
	

	ESTIMATIF DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	UNITE
	Quant
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	m³
	33
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.2
	Remblais en terre compacté
	m³
	22
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	m³
	2,2
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	m³
	6,6
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	m³
	1,93
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.6
	Fondation en moellon
	m³
	16,5
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.7
	Film d'étanchéité en polyane
	m²
	103
	 $                   -   
	 $                      -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse
	m³
	8,8
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	m³
	38,5
	 $                   -   
	 $                      -   

	3.2
	Claustra de jalousie
	pce
	38
	 $                   -   
	 $                      -   

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	399
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	m³
	2,7
	 $                   -   
	 $                      -   

	4.2
	Chaînages, linteaux et poutres en béton armé
	m³
	5,7
	 $                   -   
	 $                      -   

	4.3
	Dalle de toiture en béton armé y compris acrotère
	m³
	1,32
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	m³
	1,6
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.1.2
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	m³
	0,44
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.1.3
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	ml
	46
	 $                   -   
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées BG 28 pré-peint 
	m²
	137,5
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.2.2
	Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint 
	ml
	11,5
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.2.3
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoires de fixation 
	ml
	23
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.2.4
	Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture
	m²
	9,5
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.2.5
	Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation
	ml
	7,5
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.2.6
	Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium
	pce
	2
	 $                   -   
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	125
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.3.2
	Fourniture et pose gîtage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	5.3.3
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Latrine (Toilette sèche)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte métallique avec verous intérieur et extérieur
	pce
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	Total Equipements sanitaires
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm)
	pce
	2
	 $                   -   
	 $                      -   

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02
	pce
	5
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)
	U
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm)
	U
	2
	 $                   -   
	 $                      -   

	8.5
	Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) 
	U
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm) 
	U
	5
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	340
	 $                   -   
	 $                      -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	100
	 $                   -   
	 $                      -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	9.4
	Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	24
	 $                   -   
	 $                      -   

	9.5
	Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)
	m²
	26
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.1
	Onduleur - 2kva AC-DC
	pce
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.2
	Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)
	pce
	3
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.3
	Panneaux Solar WORD POLY 300Wc
	pce
	4
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.4
	Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A
	pce
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.5
	Lampe led 11w
	pce
	16
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.6
	Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A 
	FF
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.7
	Prise électrique normal 2P+T 
	pce
	13
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	10
	 $                   -   
	 $                      -   

	11.10
	Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service
	FF
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	12.
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste
	ff
	1
	 $                   -   
	 $                      -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                      -   














LOT 11 : 


	CONSTRUCTION DU BUREAU  DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIERE DE BUNIA (PROVINCE DE L'ITURI)

	
	
	
	
	
	

	ESTIMATIF DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	

	N°
	POSTE
	UNITE
	Quant
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Installation et repli chantier

	 
	Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Repli chantier
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Installation et repli chantier
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	2.
	Travaux de fondation

	2.1
	Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)
	m³
	33
	 $              -   
	 $                         -   

	2.2
	Remblais en terre compacté
	m³
	22
	 $              -   
	 $                         -   

	2.3
	Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)
	m³
	2,2
	 $              -   
	 $                         -   

	2.4
	Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)
	m³
	6,6
	 $              -   
	 $                         -   

	2.5
	Colonne de fondation en béton armé
	m³
	1,93
	 $              -   
	 $                         -   

	2.6
	Fondation en moellon
	m³
	16,5
	 $              -   
	 $                         -   

	2.7
	Filme d'étanchéité en polyane
	m²
	103
	 $              -   
	 $                         -   

	2.8
	Béton de sous-pavement en béton armé (dalle de sol) finition ciment lisse
	m³
	8,8
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de fondation
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	3.
	Travaux de maçonnerie

	3.1
	Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm
	m³
	38,5
	 $              -   
	 $                         -   

	3.2
	Claustra de jalousie
	pce
	38
	 $              -   
	 $                         -   

	3.3
	Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé
	m²
	399
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de maçonnerie
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

	4.1
	Poteaux en béton armé
	m³
	2,7
	 $              -   
	 $                         -   

	4.2
	Chaînages, linteaux et poutres en béton armé
	m³
	5,7
	 $              -   
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Ouvrage en béton armé
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	5.
	Travaux de toiture

	5.1
	Charpente en bois y compris produit anti-thermite
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15) 
	m³
	1,6
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5) 
	m³
	0,44
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm
	ml
	46
	 $              -   
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose couverture en tôles ondulées  BG 28 pré-peint 
	m²
	137,5
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Fourniture et pose faitière en tôle  BG 28 pré-peint 
	ml
	11,5
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoires de fixation 
	ml
	23
	 $              -   
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Faux-plafond
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm
	m²
	125
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Fourniture et pose gîtage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..
	m³
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération
	pce
	4
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Travaux de toiture
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	6.
	Equipements sanitaires et plomberie

	6.2
	Fourniture et pose cuve WC en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat"
	pce
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.3
	Fourniture et pose lave main en céramique emmaillé y compris accessoire et robinetterie (porte savon, miroir)
	pce
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.4
	Fourniture et pose d'une citerne 2000 litres en hauteur y compris socle (h=2,00m), raccordement  au système d'adduction et pompe hydrophore 
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.5
	Fourniture et pose fosse septique à deux compartiments suivant plans (y compris travaux d'excavation)
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.6
	Fourniture et pose puits perdu suivant plans (y compris travaux d'excavation)
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.7
	Regards de visite (EU + EV + EP) avec couvercle en dalle de béton ép. 10, Dimensions intérieures 50 x 50 cm, parois en briques
	ens
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.8
	PVC Ø 110 , PVC Ø 63+ accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux vannes et eaux usées (réseau complet jusqu'à la fosse septique et puits perdue)
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.9
	Fourniture et pose tuyauterie d'adduction PPR  (diam 25, 32 et 40) y compris raccordement au réseau public
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	6.10
	PVC Ø 110 + accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux  de pluie
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Equipements sanitaires et plomberie
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	7.
	Menuiserie bois intérieure 

	7.1
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm)
	pce
	2
	 $              -   
	 $                         -   

	7.2
	Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm)
	pce
	5
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie bois intérieure
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	8.
	Menuiserie métallique

	8.1
	Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)
	U
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	8.3
	Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) 
	U
	2
	 $              -   
	 $                         -   

	8.7
	Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  
	U
	5
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Menuiserie métallique
	 
	 
	 
	 $                         -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

	9.1
	Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface
	m²
	435
	 $              -   
	 $                         -   

	9.2
	Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage
	m²
	125
	 $              -   
	 $                         -   

	9.3
	Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures
	ens
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	
	
	
	
	

	 
	Total Peinture
	 
	 
	 
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	10.
	Carrelage y compris Chappe d'ép.. 7cm et mortier de pose

	10.1
	Revêtement sol en ciment lissé teinté dans la masse
	m²
	93
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total Carrelage
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	11.
	Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

	11.8
	Interrupteurs simple allumage
	pce
	9
	 $              -   
	 $                         -   

	11.11
	Lampe économique 20W 
	pce
	11
	 $              -   
	 $                         -   

	11.12
	TL 18W
	pce
	3
	 $              -   
	 $                         -   

	11.13
	Prise bipolaires AC/220v
	pce
	17
	 $              -   
	 $                         -   

	11.14
	coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre 
	pce
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	11.15
	VOB 2,5 
	rlx
	20
	 $              -   
	 $                         -   

	11.16
	VOB 1,5 
	rlx
	22
	 $              -   
	 $                         -   

	11.17
	Disjoncteur 10A
	pce
	2
	 $              -   
	 $                         -   

	11.18
	Disjoncteur 16A
	pce
	2
	 $              -   
	 $                         -   

	11.19
	Disjoncteur 63A
	pce
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	11.20
	Disjoncteur tetrapolaire compact 63A
	pce 
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	11.21
	Fusible 100A kit complet 
	pce 
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	11.22
	Création mise à la terre avec piquet de terre + clame + tube acier galvanisé + barrette de coupure + câble vert/jaune et regard de visite (pour une résistance inférieure à 10 ohms)
	FF
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	11.23
	Câble d'alimentation 16mm²  y compris raccordement au réseau public
	ml
	30
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  Electricité
	 
	 
	 
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	12
	ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	12.1
	Fourniture et pose gazon, fleurs et autres arbustes
	ff
	1
	 $              -   
	 $                         -   

	 
	 
	
	
	
	

	 
	Total  assainissement extérieur
	 
	 
	 
	 $                         -   

	
	
	
	
	
	

	 
	Total Travaux
	 
	 
	 
	 $                         -   
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Annexe 2

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR[footnoteRef:8] [8:  Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.] 

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur[footnoteRef:9]) [9:  Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.] 



Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD (Voir annexe 1), telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : 215/RFQ/PIREDD-O/2022 :


Tableau 1 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes
	Autres informations concernant notre offre de prix :
	Vos réponses

	
	Oui, nous nous y conformerons
	Non, nous ne pouvons-nous y conformer
	Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition

	Délai d’exécution des travaux
	 
	 
	 

	Conformité au Cahier de charge 
	 
	 
	 

	Validité de l’offre de prix
	 
	 
	 

	Acception de la totalité des conditions générales du PNUD reprises en Annexe 3
	 
	 
	 




Tableau 2 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences (Voir annexe 1 pour le détail)

	#
	Nom de l’Article
	Unité
	Spécification  de l’Article
	Qté
	P.U. en $
	P.T. en $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.
[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur], [fonctions]
&[date]

Annexe 3
Conditions générales
	



1.	ACCEPTATION DU BON DE COMMANDE

	Le fournisseur ne peut accepter le présent bon de commande qu’en signant et en retournant une copie de celui-ci à titre d’accusé de réception ou en livrant les biens dans le respect des délais impartis, conformément aux conditions du présent bon de commande, telles qu’indiquées dans les présentes. L’acceptation du présent bon de commande créera un contrat entre les parties aux termes duquel les droits et obligations des parties seront exclusivement régis par les conditions du présent bon de commande, ainsi que par les présentes conditions générales. Aucune disposition supplémentaire ou contraire proposée par le fournisseur ne sera opposable au PNUD, à moins qu’elle n’ait été acceptée par écrit par un fonctionnaire du PNUD dûment habilité à cette fin.

2.	PAIEMENT

2.1 Une fois les conditions de livraison respectées, et sauf indication contraire figurant dans le présent bon de commande, le PNUD effectuera le paiement sous 30 jours à compter de la réception de la facture émise par le fournisseur relativement aux biens et de la copie des documents de transport indiqués dans le présent bon de commande.
2.2 Le paiement effectué sur présentation de la facture susmentionnée tiendra compte de toute réduction indiquée dans les conditions de paiement du présent bon de commande, à condition que le paiement intervienne dans le délai prévu par lesdites conditions de paiement.
2.3 A moins d’y être autorisé par le PNUD, le fournisseur devra soumettre une facture au titre du présent bon de commande et celle-ci devra indiquer le numéro d’identification du bon de commande.
2.4 Les prix indiqués dans le présent bon de commande ne pourront être augmentés qu’avec le consentement écrit et exprès du PNUD.

3.	EXONERATION FISCALE

3.1  	La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies prévoit notamment que l’Organisation des Nations Unies, ainsi que ses organes subsidiaires, sont exonérés de tout impôt direct, sous réserve de la rémunération de services d’utilité publique, ainsi que des droits de douane et redevances de nature similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour leur usage officiel. Si une quelconque autorité gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération du PNUD au titre desdits impôts, droits ou redevances, le fournisseur devra immédiatement consulter le PNUD afin de décider d’une procédure mutuellement acceptable.

3.2  	Par conséquent, le fournisseur autorise le PNUD à déduire de la facture du fournisseur toute somme correspondant auxdits impôts, droits ou redevances, à moins que le fournisseur n’ait consulté le PNUD avant leur paiement et que le PNUD n’ait, dans chaque cas, expressément autorisé le fournisseur à payer lesdits impôts, droits ou redevances sous toute réserve. Dans ce cas, le fournisseur devra fournir au PNUD la preuve écrite de ce que le paiement desdits impôts, droits ou redevances aura été effectué et dûment autorisé.

4.	RISQUE DE PERTE

	Les risques de perte, d’endommagement ou de destruction des biens seront régis par les Incoterms 2010, sauf accord contraire des parties au recto du présent bon de commande.




5.	LICENCES D’EXPORTATION

	Nonobstant tout INCOTERM 2010 utilisé dans le présent bon de commande, le fournisseur devra obtenir toute licence d’exportation requise au titre des biens.
6.	CONVENANCE DES BIENS/CONDITIONNEMENT

	Le fournisseur garantit que les biens, y compris leur conditionnement, sont conformes aux spécifications des biens commandés aux termes du présent bon de commande et conviennent à l’utilisation à laquelle ils sont normalement destinés et aux utilisations expressément portées à la connaissance du fournisseur par le PNUD, et qu’ils sont exempts de défaut de fabrication ou de matériau. Le fournisseur garantit également que les biens sont emballés ou conditionnés de manière adéquate pour assurer leur protection.

7.	INSPECTION

7.1	Le PNUD disposera d’un délai raisonnable, postérieurement à la livraison des biens, pour les inspecter et pour rejeter et refuser d’accepter ceux qui ne seront pas conformes au présent bon de commande. Le paiement des biens en application du présent bon de commande ne pourra pas être considéré comme emportant acceptation de ceux-ci.

7.2	Toute inspection des biens effectuée avant leur expédition ne libérera le fournisseur d’aucune de ses obligations contractuelles.

8.	VIOLATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

	Le fournisseur garantit que l’utilisation ou la fourniture par le PNUD des biens vendus aux termes du présent bon de commande ne viole aucun brevet, modèle, nom commercial ou marque commerciale. En outre, en application de la présente garantie, le fournisseur devra garantir, défendre et couvrir le PNUD et l’Organisation des Nations Unies au titre de l’ensemble des actions ou réclamations dirigées contre le PNUD ou l’Organisation des Nations Unies et concernant la prétendue violation d’un brevet, d’un modèle, d’un nom commercial ou d’une marque liée aux biens vendus aux termes du présent bon de commande.

9.	DROITS DU PNUD

	Si le fournisseur s’abstient de respecter ses obligations aux termes des conditions du présent bon de commande et, notamment, s’il s’abstient d’obtenir des licences d’exportation nécessaires ou de livrer tout ou partie des biens au plus tard à la date ou aux dates convenues, le PNUD pourra, après avoir mis en demeure le fournisseur de s’exécuter dans un délai raisonnable et sans préjudice de tout autre droit ou recours, exercer un ou plusieurs des droits suivants :

9.1 acquérir tout ou partie des biens auprès d’autres fournisseurs, auquel cas le PNUD pourra tenir le fournisseur responsable de tout coût supplémentaire ainsi occasionné ; 
9.2 refuser de prendre livraison de tout ou partie des biens ;
9.3 résilier le présent bon de commande sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

10.	LIVRAISON TARDIVE

	Sans limiter les autres droits et obligations des parties aux termes des présentes, si le fournisseur est dans l’incapacité de livrer les biens au plus tard à la date ou aux dates de livraison prévues dans le présent bon de commande, le fournisseur devra (i) immédiatement consulter le PNUD afin de déterminer le moyen le plus rapide de livrer les biens et (ii) utiliser des moyens de livraison accélérés, à ses frais (à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure), si le PNUD en fait raisonnablement la demande.

11.	CESSION ET INSOLVABILITE

11.1. Le fournisseur devra s’abstenir, à moins d’avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite du PNUD, de céder, de transférer, de nantir ou d’aliéner de toute autre manière le présent bon de commande, ou toute partie de celui-ci, ou ses droits ou obligations aux termes du présent bon de commande.
11.2. Si le fournisseur devient insolvable ou s’il fait l’objet d’un changement de contrôle en raison de son insolvabilité, le PNUD pourra, sans préjudice de tout autre droit ou recours, résilier immédiatement le présent bon de commande en remettant au fournisseur une notification écrite en ce sens.

12.	UTILISATION DU NOM OU DE L’EMBLEME DU PNUD OU DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

	Le fournisseur devra s’abstenir d’utiliser le nom, l’emblème ou le sceau officiel du PNUD ou de l’Organisation des Nations Unies à quelque fin que ce soit.

13.	INTERDICTION DE LA PUBLICITE

	Le fournisseur devra s’abstenir de faire connaître ou de rendre public de toute autre manière le fait qu’il fournit des biens ou des services au PNUD, à défaut d’avoir obtenu, dans chaque cas, son autorisation expresse.

14.	TRAVAIL DES ENFANTS

	Le fournisseur déclare et garantit que lui-même et ses sociétés affiliées ne se livrent à aucune pratique contraire aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris dans son article 32 qui prévoit notamment qu’un enfant ne peut être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

	Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précèdent autorisera le PNUD à résilier le présent bon de commande immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

15.	MINES

	Le fournisseur déclare et garantit que lui-même et ses sociétés affiliées ne participent pas activement et directement à des activités ayant trait aux brevets, au développement, à l’assemblage, à la production, au commerce ou à la fabrication de mines ou à de telles activités au titre de composants principalement utilisés dans la fabrication de mines. Le terme « mines » désigne les engins définis à l’article 2, paragraphes 1, 4 et 5 du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discriminations.

	Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précède autorisera le PNUD à résilier le présent bon de commande immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

16.	REGLEMENT DES DIFFERENDS

16.1	Règlement amiable. Les parties devront faire tout leur possible pour régler à l’amiable les différends, litiges ou réclamations liés au présent bon de commande ou à sa violation, résiliation ou nullité. Lorsque les parties tenteront de parvenir à un tel règlement amiable par la conciliation, celle-ci devra se dérouler conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI qui sera alors en vigueur, ou selon toute autre procédure dont les parties pourront convenir entre elles.

16.2	Arbitrage. A moins que de tels différends, litiges ou réclamations liés au présent bon de commande ou à sa violation, résiliation ou nullité ne fassent l’objet d’un règlement amiable en application du paragraphe précédent du présent article sous soixante (60) jours à compter de la réception par l’une des parties de la demande aux fins de règlement amiable de l’autre partie, lesdits différends, litiges ou réclamations devront être soumis par l’une ou l’autre des parties à un arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur, ainsi qu’à ses dispositions concernant le droit applicable. Le tribunal arbitral n’aura pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts punitifs. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un tel arbitrage à titre de règlement final desdits différends, litiges ou réclamations.

17.	PRIVILEGES ET IMMUNITES

	Aucune disposition des présentes conditions générales ou du présent bon de commande ou y relative ne pourra être considérée comme emportant renonciation aux privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de ses organes subsidiaires.

18.	EXPLOITATION SEXUELLE

18.1	Le prestataire devra prendre l’ensemble des mesures appropriées pour empêcher la commission à l’encontre de quiconque d’actes d’exploitation ou d’abus sexuel par le prestataire lui-même, par l’un quelconque de ses employés ou par toute autre personne pouvant être engagée par le prestataire pour fournir tout service en application du contrat. A cet égard, toute activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans, indépendamment de toute loi relative au consentement, constituera un acte d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre d’une telle personne. En outre, le prestataire devra s’abstenir d’échanger de l’argent, des biens, des services, des offres d’emploi ou d’autres choses de valeur contre des faveurs ou des activités sexuelles ou de se livrer à des activités sexuelles constitutives d’actes d’exploitation ou dégradantes, et devra prendre l’ensemble des mesures appropriées pour interdire à ses employés ou aux autres personnes qu’il aura engagées d’agir de la sorte. Le prestataire reconnaît et convient que les présentes dispositions constituent une condition essentielle du contrat et que toute violation de la présente déclaration et de la présente garantie autorisera le PNUD à résilier le contrat immédiatement par notification adressée au prestataire, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

18.2	Le PNUD ne fera pas application de la règle précédente relative à l’âge lorsque l’employé du prestataire ou toute autre personne pouvant être engagée par celui-ci pour fournir des services en application du contrat sera marié à la personne de moins de dix-huit ans avec laquelle ledit employé ou ladite autre personne aura eu une activité sexuelle et lorsqu’un tel mariage sera reconnu comme étant valable par les lois du pays de citoyenneté dudit employé ou de ladite autre personne.

19.0 INTERDICTION DE FOURNIR DES AVANTAGES AUX FONCTIONNAIRES

Le prestataire garantit qu’il n’a fourni ou qu’il ne proposera à aucun fonctionnaire du PNUD ou de l’Organisation des Nations Unies un quelconque avantage direct ou indirect résultant du présent contrat ou de son attribution. Le prestataire convient que toute violation de la présente disposition constituera la violation d’une condition essentielle du présent contrat.

20.	POUVOIR DE MODIFICATION

Conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUD, seul le fonctionnaire autorisé du PNUD a le pouvoir d’accepter pour le compte du PNUD toute modification apportée au présent contrat, une renonciation à l’une quelconque de ses dispositions ou toute relation contractuelle supplémentaire avec le prestataire. Par conséquent, aucune modification du présent contrat ne sera valable et opposable au PNUD à moins de faire l’objet d’un avenant au présent contrat signé par le prestataire et le fonctionnaire autorisé du PNUD conjointement.
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[bookmark: _Toc495759548]ANNEXE 5 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION
(A compléter et joindre au dossier)


Monsieur,


Après avoir pris connaissance de toutes les Pièces du Dossier d’appel d’offres relatif aux travaux de « CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES BATIMENTS ABRITANTS LES BUREAUX DES CHEFFERIES», Je (nous) soussigné(e)(s) ……………………………………………….. propose (ons) d’exécuter et d’achever les travaux d’Aménagement, conformément aux dites conditions du marché,  prescriptions techniques, mémoire des travaux et additifs pour un montant total de …………………………………… (en lettres).
Dans le cas où la présente offre serait retenue, Je (nous) m’ (nous) engage (ons) envers le PNUD  à livrer les travaux selon les modalités spécifiées aux conditions particulières du présent appel d’offres.
Je (nous) déclare (ons) que cette offre reste valable pour un délai de cent vingt (120) jours à partir de la date fixée pour l’ouverture des offres.
Je (nous) comprends (comprenons) que vous n’êtes pas tenu de donner une suite aux offres que vous recevez.

	Fait à …, le ……………….. 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature 						[en qualité de]


Autorisé à signer l’offre pour le compte de ……………………………………



[bookmark: _Toc495759549]ANNEXE 6 : FICHE DE PRIX 


DOIT ETRE DUMENT COMPLETE, SIGNE ET RETOURNE AVEC VOTRE OFFRE. 



1. Le formulaire de prix doit fournir un détail des coûts des différents items.
2. Les descriptions des travaux doivent être suffisamment détaillées pour permettre au PNUD de juger de l’adéquation entre l’offre et les spécifications techniques requises dans les documents d’appel d’offres.
3. Tous les prix doivent être mentionnés HORS TAXES dans la mesure où les Nations Unies, y compris ses filiales, sont exonérées de taxes.
4. Le format ci-dessus (Bordereau descriptif, quantitatif et estimatif) doit être utilisé pour préparer l’offre de prix. Les soumissionnaires sont invités à respecter strictement ce modèle afin de faciliter la comparaison et l’analyse des offres par le Comité d’évaluation qui sera constitué à cet effet. 



Nom de la société soumissionnaire : ________________

Nom du contact : _______________________________

Fonction : _____________________________________

Date : _______________________	Signature : _______________

                                                                                                       


  










[bookmark: _Toc495759550]ANNEXE 7 : LISTE DES MATERIELS ET OUTILLAGES

[Les matériels et équipements devant figurer sur le tableau ci-dessous sont indispensables à la réalisation des Travaux. Il appartient au Soumissionnaire de les indiquer et fournir tous les renseignements demandés dans ce tableau]
 
	Matériel et Equipement
	Marque et âge
(nombre d’années)
	Etat                              (neuf, bon, médiocre) et nombre disponible
	Acheté, loué             (à qui ?), à acheter (à qui ?)

	(Liste à indiquer 
	
	
	

	Maître d’œuvre)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






                                                       Fait à ……………,le…/…./2022

                                                       Noms et signature




















[bookmark: _Toc495759551]ANNEXE 8 : LISTE DU PERSONNEL CLE


[Qualifications et expérience du personnel clé chargé de l’administration et de l’exécution du Marché. joindre les curriculum vitae]


	Poste
	Nom
	Années
d’expérience
(en général)
	Années d’expérience dans le poste envisagé  et expérience des travaux de bâtiment

	Directeur de Projet
	
	
	

	Ingénieur en chef
	
	
	

	Ingénieur conducteur
	
	
	

	Chef d’équipe
	
	
	

	Intendant
	
	
	

	Tâcheron
	
	
	




MODELE CV


1. Noms
2. Qualifications
3. Autres formations
4. Expérience professionnelle (références)
5. Expérience travaux de bâtiment


                                                       Fait à ……, le  … /…./2022

                                                       Noms et signature








[bookmark: _Toc495759552]ANNEXE 9 : MODELE DE CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné………………………………….. (Noms et titre), représentant l’entreprise …………………….. , après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres N°…. …….../PNUD/……..……/………... Relatif aux travaux de « TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES BATIMENTS ABRITANTS LES BUREAUX DES CHEFFERIES»,  visité, inspecté les lieux et recueilli les informations nécessaires sur le site et, déclare avoir apprécié et sous ma responsabilité, la configuration du bâtiment, et m’être rendu compte des difficultés particulières de l’exécution des travaux.
Je me soumets et m’engage à exécuter les dits travaux sur le site concerné sans aucune réclamation relative aux obstacles que présente le site conformément aux dispositions contractuelles et instructions techniques du PNUD qui me seront données pour la bonne réalisation des travaux pour les quels je présente mon offre.


En foi de quoi, le présent certificat de visite de lieux est établi pour valoir et servir ce que de droit.


Fait à …………….,le…/…./2022


Pour le PNUD                                                                                               Pour l’Entreprise
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1. INTRODUCTION 

1.1. IDENTIFICATION DU PROJET

· PROVINCES : BAS-UELE ,  ITURI ET TSHOPO 

· INTERVENTION: TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES BATIMENTS ABRITANTS LES BUREAUX DES CHEFFERIES, SECTEURS, AFFAIRES FONCIERES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

· DELAI  D’EXECUTION DE TRAVAUX : 6 MOIS  

· MAITRE D’OUVRAGE : PNUD/ Programme Intégré REDD+/Oriental (PIREDD-O)

1.2. PLANS D'EXECUTION, COTES, CONTROLE


Avant de commencer un ouvrage, l'entreprise devra s'assurer sur place de l'exactitude des cotes de niveau et indications des plans de détail et de la possibilité de les suivre dans l'exécution.

En  cas  de  doute  ou  d'erreur,  il  devra  informer  le  maître  d’ouvrage  immédiatement.  S’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures que ces erreurs entraîneraient.


L'entreprise  doit  l'exécution  de  tous  les  plans  d'exécution  et  la  fourniture  de  toutes  les  notes  de  calculs  nécessaires  à l'exécution de ses ouvrages (en langue française).


1.3. RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de tout dégât qu'il occasionnerait pendant ou à cause de l'exécution de ses travaux soit aux bâtiments, au mobilier, soit aux tiers, qu'il s'agisse de personnes ou de bien.


L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement à toutes les lois ou décrets, règlements et arrêtés nationaux, communaux, ainsi qu'aux prescriptions des autorités locales se rapportant aux travaux.


L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement à toutes ses responsabilités suivant les Codes Civils Congolais, même si elles ne sont pas spécifiquement mentionnées dans les documents du contrat.


L'Entrepreneur est responsable de tous troubles de dégâts ou dommages quelconques causés aux voisins et aux immeubles voisins qui résulteraient d'une faute de sa part.


L'Entrepreneur devra aviser le maitre d’ouvrage de toute clause ou condition stipulée dans le contrat pour autant qu'elle serait en contradiction flagrante avec l'usage et/ou les règles de l'art. 

1.4. Panneau de chantier 


L’entrepreneur fera poser un panneau conformément aux recommandations de l’administration locale, comportant les noms et adresses du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, la désignation du programme ainsi que la date d’ouverture et de fin de chantier. Il soumettra modèle de ce panneau à l’approbation du Maître d’œuvre. 


2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES


2.1. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 


Les différents types de matériaux prévus au descriptif définissant une base minimale ne pourront pas être modifiés sans l'accord du Maître de l'Ouvrage et du maitre d’œuvre.

Tous les matériaux seront présentés au Maître d’œuvre avant d'en faire la commande.


Pour chaque matériau, le maître d'œuvre pourra exiger plusieurs échantillons.

Le maitre d’ouvrage encourage les entreprises à utiliser des matériaux recyclés, provenant de ressources durables ou produites à l'aide d'une technologie minimisant les empreintes écologiques.


2.2. NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET DECHETS


Au cours des travaux, le chantier devra être tenu en parfait état de propreté. L’entrepreneur est chargé de l'enlèvement de ses gravois, chaque fois que leur volume l'exigera ou à la demande du Maître d’ouvrage et du maitre d’œuvre.


 Il doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour l'exécution de ses travaux. 


L’entrepreneur sera tenu de procéder à l’enlèvement journalier de tous déchets, chutes, emballage et débris divers provenant de ses travaux et la remise en état de toutes parties de murs, plancher, sols, menuiseries, peintures, etc... dégradées par ces travaux. 


La non-exécution de cette prescription pourra faire l’objet de la part du Maître d’ouvrage, d’un ordre de service avec pénalisation. 


Les gravois seront stockés à l’endroit désigné du Maître d’ouvrage.


L’évacuation des gravois du chantier est sous la responsabilité de l’entrepreneur 

2.3. MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES


2.3.1. Qualité des matériaux


Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés pour la construction doivent être conformes aux stipulations contenues dans les pièces du marché et définissant les qualités des matériaux prescrits par le Maître d’œuvre. Dans tous les cas où les “types” ou “équivalent” ou “similaire” sont employés dans le devis descriptif, l’entrepreneur devra avant sa mise en œuvre, soumettre le produit à substituer ou le nom du fabricant au Maître d’ œuvre qui appréciera s’il y a équivalence ou similitude.


L’emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels et non agréés est interdit sauf autorisation écrite du Maître d’Ouvrage.


L’entrepreneur est tenu de produire, sur demande, toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux, éléments ou ensembles.


2.3.2. Façon et mise en œuvre des matériaux - responsabilité - vices de construction


La façon et la mise en œuvre des matériaux doivent être conformes aux règles de l’art et aux stipulations contenues dans les différentes pièces du marché.

L’entrepreneur est responsable des malfaçons et des vices de construction provenant soit de l’emploi des matériaux ou matériels défectueux, soit d’une mauvaise mise en œuvre.


Lorsque le Maître d’œuvre constate ou présume l’existence de vice de construction, il ordonne soit en cours d’exécution, soit avant la réception des travaux, la démolition et la reconstruction des ouvrages vicieux ou présumés tels.


Les dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l’entrepreneur, sauf lorsque la présomption de vices de construction n’était pas fondée.


Dans le cas de refus, le Maître d’œuvre peut y faire procéder sous réserve que l’entrepreneur ait été préalablement dûment convoqué, afin de constater les vices de construction.


2.3.3. Dimensions des matériaux et des ouvrages


L’entrepreneur ne peut de lui-même apporter aucun changement aux ouvrages. Il est tenu de faire remplacer, sur l’ordre écrit du Maître d’œuvre, les matériaux ou de reconstruire les ouvrages dont les dimensions ne sont pas conformes aux stipulations contenues dans les pièces du marché, ces travaux devant être exécutés de telle sorte que le planning des travaux ne soit pas perturbé.


Toutefois, si le Maître d’œuvre reconnaît que les changements faits par l’entrepreneur peuvent être maintenus, l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix en raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus grande que peuvent avoir les matériaux et les ouvrages. Dans ce cas, les métrés sont basés sur les dimensions prescrites dans les pièces du marché ou dans les ordres de service. Si au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les métrés et les prix sont établis d’après le travail réellement fait.


2.3.4. IMPLANTATION DES OUVRAGES


L’entrepreneur adjudicataire a à sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d’implantation des ouvrages d’après les plans et instructions du maître d’œuvre. 


Tous les tracés d’implantation seront exécutés par un géomètre agréé par le maître d’œuvre. 


L’implantation générale des constructions sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et les niveaux. 


A partir de cette implantation, l’entrepreneur effectuera les implantations de détails matérialisées par des chaises et des piquets. Il fournira tous les traits, axes et repères d’implantation qui seraient nécessaires.


Tous ces ouvrages devront être protégés durant l’exécution des travaux. 


Les repères principaux en alignement et en niveau seront matérialisés par des dallets en béton portant indication de repérage à la peinture. Ils seront à démolir après contrôle et accord du maître d’œuvre. 


Tous les frais découlant de cette implantation sont à la charge de l’entrepreneur, compris honoraires géomètre. 


Toutes divergences qui pourraient apparaître au cours de cette implantation doivent être immédiatement signalées au maître d’œuvre.


L’entrepreneur sera responsable de toutes erreurs d’implantation ou de nivellement et supportera la charge des conséquences de toute nature par elle entraînée.


Le tracé des cloisons de distribution et l’implantation des huisseries sont à la charge de l’entrepreneur. 


L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes les conséquences découlant de tracés défectueux.


2.3.5. Traits de niveau


Le trait de niveau est tracé et entretenu par l'entrepreneur. Il est reporté ou tracé à chaque niveau autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à la fin du chantier. 


En outre, l'entrepreneur est tenu de matérialiser de façon définitive, des points de niveau répartis sur l'ensemble du chantier (bornes ou repères sur bâtiments).


2.3.6. CHANGEMENTS PROPOSÉS ET PRÉCISIONS DEMANDÉES


L’entrepreneur peut en cours de chantier, dans le cas où cela peut présenter une amélioration certaine, tant sur le plan technique que sur celui de l'esthétique et de la qualité, proposer tous changements de matériaux ou d'ouvrages, sous les réserves suivantes : 


· L'incidence financière doit être nulle ou présenter une économie à apprécier par le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre. 


· Etre acceptés du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre après examen des incidences diverses, notamment sur les autres corps d'état, que peuvent apporter ces changements. 


· L'entrepreneur ne peut donc modifier ses prestations que sur ordre écrit du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre ou de leurs représentants accrédités. 

En aucun cas, les changements proposés par l’entrepreneur ne doivent être la conséquence de quelque difficulté que ce soit, 


· concernant les dispositions tardives prises par celui-ci pour la commande et l'approvisionnement du chantier en matériaux prévus au marché, étant entendu que dès l'ouverture du chantier, il est sensé connaître la nature et les limites de ses prestations et prendre en conséquence toutes les mesures nécessaires pour faire face aux délais imposés par le planning du chantier d'une part, et les fournisseurs d'autre part. 


Pareillement, l’entrepreneur ne peut mettre en œuvre certains ouvrages pour lesquels il a des doutes ou des hésitations, sans demander toutes précisions et détails au Maître d'Oeuvre, à qui il présente une liste complète des documents, renseignements qui lui sont nécessaires. 


2.4. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

2.4.1. INSTALLATION ET REPLIS DE CHANTIER

2.4.1.1. Mobilisation et Installation de chantier

La mobilisation et l’installation du chantier comprennent les mesures administratives et d'organisation ainsi que les moyens techniques afin de permettre la réalisation des travaux selon les dispositions reprises au dossier d'adjudication et ce, en fonction de l'ampleur du marché, du degré de difficulté et des exigences en matière de sécurité et d'hygiène. 


Tous les équipements de travail, tels que le matériel, l'énergie, l'eau, les moyens de communication, le transport, etc. sont compris.


Ceci vaut également pour les aspects particuliers de l'aménagement du chantier, notamment le bureau de chantier, la clôture provisoire du chantier et la mise en sécurité des installations.


L'entrepreneur devra se rendre préalablement sur place pour se rendre compte de la situation et pour évaluer tous les éléments qui pourraient compliquer la bonne exécution de l'entreprise. 


2.4.1.2. Replis chantier


A l'achèvement complet des travaux, l’entrepreneur devra la dépose et le repli de la totalité des installations provisoires de chantier.

Sont compris dans ces prestations, le nettoyage et l’évacuation des débris et autres matériels de chantier.


2.4.2. TRAVAUX DE DEMOLITION


Visite Des Lieux


Avant de remettre sa soumission, l'entrepreneur se rendra compte de l'état et de l'ampleur des travaux de démolition. A cet effet, préalablement à l'établissement de son offre, l'entrepreneur se rendra compte de la situation sur place. A sa demande, le maître de l'ouvrage veillera à l'accessibilité des ouvrages à démolir.


Prescriptions en matière de précautions et de sécurité 


L'exécution de tous les travaux de démolition se fera sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur et répondra aux réglementations en vigueur. 


· L’entrepreneur se charge de protéger et soutenir les constructions existantes et à conserver.

· L'entrepreneur exécutera les travaux de démolition avec toutes les précautions qui s'imposent, à ses frais, risques et périls. Tous les dégâts occasionnés suite à l'exécution des travaux de démolition seront réparés par lui-même et à ses frais avec des matériaux équivalents ou dédommagés avant de procéder à la réception provisoire.


· Pendant l'exécution des travaux il prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune conduite enterrée (électricité, eau, etc.) ne puisse être endommagée suite à la chute de matériaux de démolition.


· Au cours des travaux de démolition, l'entrepreneur effectuera tous les travaux d'étançonnement et de soutènement nécessaires afin de garantir l'intégrité des constructions attenantes et d'assurer ses propres travaux.

Sauf mention contraire explicite dans le cahier spécial des charges, tous les matériaux de démolition resteront la propriété de l'entrepreneur après la démolition.


Le maître de l'ouvrage se réserve toutefois le droit de s'approprier certains éléments de la démolition. Ces matériaux seront véhiculés par l'entrepreneur et déchargés dans les entrepôts du maître de l'ouvrage à l'endroit que ce dernier aura indiqué.


 Etat des lieux 


Après prise de possession des lieux, l’entrepreneur fera effectuer, à ses frais, un constat d'huissier des états existants et des abords. Il sera transmis au maître d'ouvrage. 


Ce constat permettra d'établir les niveaux de remise en état tant à l'intérieur qu'à l’extérieur lors de la réception des travaux.


2.4.3.1.  Démolition d’éléments de gros-œuvre - maçonnerie 


Il s'agit de la démolition des éléments en maçonnerie des murs intérieurs et/ou extérieurs sans distinction de matériau (brique, blocs de béton, parement, etc.) y compris les linteaux, seuils, blocs de murs, plinthes en pierre naturelle, ancrages, crochets, remplissages des creux et tous les éléments compris dans les limites à démolir. Ce poste comprend également la démolition des murs porteurs et non porteurs ainsi que l'enlèvement des mauvaises parties de murs, tant à l'intérieur qu'en toiture et indépendamment de la hauteur. 


2.4.3.2. Démolition d’éléments de gros-œuvre – béton armé 


Ce poste concerne la démolition à l'aide des moyens appropriés des éléments en béton armé et non armé. 


La démolition des éléments en béton armé / non armé sera effectuée à l'aide des moyens appropriés, selon les normes.


L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour réduire les nuisances dû aux travaux.


Ce travail se fait avec toute la prudence voulue.


Les dégâts causés aux parties de construction à conserver sont réparés, et remis en l'état originel par l'entrepreneur et à ses frais.

2.4.3.3. démolition / parachèvements intérieurs – menuiseries en bois


n° d’ordre  1

Les travaux de démolition des menuiseries en bois comprennent l'enlèvement des toutes les portes intérieures en bois, des mobiliers de cuisine existant ainsi que tout autres élément de parachèvement intérieure en bois tel qu’indiqué dans le plan.


Les dégâts causés aux parties de construction à conserver sont réparés, et remis en l'état originel par l'entrepreneur et à ses frais.


Sauf instruction particulières, tous les mobiliers en bois restent propriété du maitre de l’ouvrage.


2.4.3.4. démolition / parachèvements intérieurs – menuiseries métalliques


Les travaux de démolition des menuiseries métallique comprennent l'enlèvement des châssis métallique (porte et fenêtre) ainsi que tout autres éléments de parachèvement intérieure métallique tel qu’indiqué dans le plan.


Tous les éléments métalliques devront être soigneusement démontés afin de ne pas détériorer les profils métalliques. Ainsi que l'enlèvement de tous les moyens de fixation, goujons, crochets et pièces de raccords.


Les dégâts causés aux parties de construction à conserver sont réparés, et remis en l'état originel par l'entrepreneur et à ses frais.


Sauf instruction particulières, tous les éléments métalliques restent propriété du maitre de l’ouvrage.


2.4.3.5. Création de baies dans les maçonneries extérieures et intérieures


Ce poste consiste à :


· l’étude préalable par un ingénieur en stabilité


· si nécessaire, la création de colonnes d’appui en béton armé et de leurs liaisons aux maçonneries sur lesquelles elles prennent appui


· la fourniture et mise en place des poutres et des linteaux suivant étude de l’ingénieur en stabilité


· Nettoyage soigneux et humidification des maçonneries à liaisonner


· la démolition et l’évacuation des maçonneries 


· étançonnement et toute mesure de protection suivant étude de l’ingénieur en stabilité


· tout moyen d'exécution


· les découpes des maçonneries en place


· les travaux d'adaptation, la mise en œuvre des maçonneries de ragréage, de transformation et de remplissage les resserrages aux maçonneries existantes au moyen de mortier sans retrait


· les travaux de rejointoyage


· la réparation des maçonneries abîmées lors des démolitions.


· ragréage au cimentage des tableaux de baie


· tous les modes d'exécution nécessaires à la réalisation de l'ouvrage


· toute autre sujétion nécessaire pour réalisation des baies suivant plans d’exécution et/ou de détail


· la pose de seuils (extérieur et intérieur)


· Les appareillages de maçonnerie seront parfaitement identiques à celles existantes.


2.4.3.6. Démontage de la toiture existante 

Le démontage de la toiture consiste à l’enlèvement partiel des tôles y compris les faitières et noues.

L’entrepreneur prendra soin de récupérer les tôles encore en bonne état dans la partie concernée par la réhabilitation. Ces tôles seront soigneusement triées et entreposées dans un endroit sécurisé pour la réutilisation.


Des précautions seront prises pour ne pas endommagé les partis du bâtiment à conserver.


2.4.3.7. Démontage de la charpente en bois et récupération des bois en bon état

L’entrepreneur prendra soin de récupérer les bois encore en bon état dans la zone concernée par la réhabilitation. Ces bois seront soigneusement triés et entreposé dans un endroit sécurisé en vue de la réutilisation.


Des précautions seront prises pour ne pas endommagé les partis du bâtiment à conserver.


2.4.4. IMPLANTATIONS ET NIVEAUX


L’Entrepreneur doit effectuer l’implantation générale en plan et en altitude, compte tenu de toutes les sujétions prévisibles à partir des points donnés par le Maître d’œuvre. IL doit la vérification de ces points.


IL effectuera toutes les opérations de contrôle nécessaires pour l’implantation de ses ouvrages.


L’approbation de l’implantation par le Maître d’œuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du Maître d’Ouvrage. IL restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences, quelles qu’en soient l’importance et l’époque de leur découverte.


L’implantation et le nivellement théoriques seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon raccordement avec les ouvrages voisins. L’entrepreneur est tenu de prendre en compte cette remarque afin de l’intégrer dans son offre. 


L’Entrepreneur ne pourra modifier lui-même quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis. Par contre il devra signaler au maître d’œuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu’il y soit porté remède dans les plus brefs délais.


2.4.5. FOUILLES, DEBLAIS ET REMBLAIS


2.4.5.1. FOUILLES, TERRASSEMENTS ET DEBLAIS 


Description


Le poste "terrassements, fouilles et deblais" concerne tous les travaux de fondation nécessaires pour la réalisation des fouilles et excavations jusqu'à la profondeur souhaitée ainsi que tous les remblais autour des fondations des bâtiments à ériger. Les prix unitaires cités pour ce poste comprendront dans leur totalité : 


· tous les déblais préalables, dégazonnages, les enlèvements de terre arable, les nivellements à la machine;


· le tracé précis et le contrôle des zones à déblayer et de la profondeur des puits et/ou des tranchées de fondation; 


· l'acheminement sur place et l'installation du matériel nécessaire, excavatrices, installations de pompage, etc.;


· les fouilles proprement dites, selon la méthode choisie par l'entrepreneur, aussi bien à la machine que manuellement;


· la démolition et l'évacuation de tous les obstacles ou massifs découvert sur le site. 


· la préservation intacte, éventuellement le déplacement ou la remise en place des conduites et câbles rencontrés;


· les mesures de maintien des fouilles et tranchées afin de prévenir tout affouillement, à l'aide d'étançonnements et d'étaiements.


· le maintien à sec des fouilles et tranchées, en les prémunissant tant contre les eaux souterraines que contre les eaux de ruissellement;


· le stockage provisoire sur le terrain des terres à récupérer et l'évacuation des terres excédentaires;


· la fourniture, l'étalement en couches et le damage de tous les remblais et rehaussements.


Exécution


Par le dépôt de son offre, l'entrepreneur est supposé avoir pris connaissance du terrain et de la nature du sol, de façon que cela ne puisse pas constituer un argument pour demander des frais supplémentaires.


Les déblaiements préalables du terrain ont pour objectif la réalisation d'un nouveau profil de la surface du sol, sous les cotes de niveaux existantes. En fonction des exigences, ces travaux seront effectués en une seule fois ou en plusieurs phases par couche. 


Mesures de protection - étaiements – étançonnements


Avant le début des travaux de terrassement, l'entrepreneur s'informera par écrit auprès de l’administration urbaine ainsi qu’auprès des sociétés distributrices d’eau et d’électricité afin de connaître le trajet des conduites enterrées ou si celles-ci comportent un risque pour les travaux prévus. Lorsque des dégâts sont occasionnés à un câble enterré ou à une conduite d’eau pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur en endossera la responsabilité.


Les travaux ne peuvent pas causer de dégâts aux autres travaux en cours ou aux bâtiments existants. Le fond des fouilles et les tranchées seront protégés contre toute dégradation que pourraient provoquer l'eau. Tous les dégâts seront  à charge de l'entrepreneur.


L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires (talutages, parois de soutènement, étançonnements) pour prévenir les affouillements pendant l'exécution des travaux. Lorsque les travaux de terrassement risquent d'entamer la stabilité de certaines constructions, ceux-ci ne pourront commencer que lorsque les bâtiments auront été solidement étançonnés et soutenus.


Dimensions - niveaux de profondeur - surface du sol 


Les déblais pour les fouilles de fondation et les tranchées sont toujours comptés à parois droites et, dans la mesure du possible, ils seront effectués à parois verticales. Toutefois, lorsque des affouillements sont à craindre en cours de travaux, les parois peuvent être talutées.


Les dimensions des tranchées et des fouilles de fondation seront suffisantes pour permettre l'exécution des travaux de fondation sans encombres, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un espace de travail pour la pose des coffrages et des armatures ainsi que pour les éventuels cimentages, plafonnages ou travaux d'isolation sur les murs en maçonnerie. A la base, l'espace de travail entre les parois des fouilles et celles de l'ouvrage de construction sera d'au moins 50 cm. L'espace de travail entre la paroi des tranchées et la maçonnerie enterrée sera d'au moins 20 cm.


Le fond de toutes les tranchées et de toutes les fouilles de fondation sera réalisé horizontalement jusqu'au niveau prescrit par l'auteur de projet. 


En tout cas, le fond sera plan et nivelé. Il sera débarrassé de tous débris et matières organiques, débris de fer et autres matériaux solides qui risquent de provoquer des endroits durs ou des tassements; lorsque des morceaux de roches dépassent, ils devront être arasés;


En aucun cas l'entrepreneur ne pourra commencer l'exécution des fondations ni le remblai des fouilles sans que l'auteur de projet n’ait pu constater la bonne profondeur; ce constat sera consigné dans le journal de chantier.


Evacuation des terres - stockage des terres


Sauf mention contraire dans le present document, toutes les terres impropres ou excédentaires (à l'exception des quantités nécessaires pour les remblais) deviendront automatiquement la propriété de l'entrepreneur qui en disposera selon son bon vouloir tout en respectant les dispositions légales susmentionnées. 


En fonction de l'avancement des travaux, les terres excédentaires sont évacuées du terrain à bâtir.


2.4.5.2. REMBLAIS


Les remblais concernent tous les remplissages périphériques et les rehaussements de la zone autour ou entre les fondations réalisées; soit la remise en profil du terrain conformément aux plans d'exécution. Les prix unitaires prévus pour ce poste comprendront dans leur ensemble : 


· l'enlèvement de tous décombres et déchets qui se trouveraient dans les fouilles et sur les surfaces à remblayer


· la fourniture et la préparation des terres déblayées afin d'être utilisables comme matériau de remblai;


· l'épandage des matériaux de remblai en couches se succédant correctement 


Les matériaux utilisés pour les remblais ne peuvent en aucun cas contenir des décombres, des matériaux de démolition, des mottes de gazon, des troncs ou d'autres déchets. 


Les remblais seront effectués :


· pour la zone de circulation mécanique (y compris rehaussement) : à l'aide des terres d’apport (gravier selon granulométrie définit sur plan)


· Pour la zone des bâtiments (sous les fondations) : à l’aide des terres apportées. L’entrepreneur respectera scrupuleusement les indications des plans de stabilité quant à la nature des remblais d’apport (pierrailles naturelles, pierrailles artificielles, sable stabilisé, laterite…)


Les caractéristiques du compactage correspondront à 90% du PROCTOR normal modifié pour les remblais extérieurs.


Pour les remblais sous les constructions le compactage sera poussé jusqu’à obtenir 98% de l’O.P.M. ou exécution de remblai hydraulique en sable, plus épuisements.


Les fouilles contre fondations seront soigneusement débarrassées de tous décombres et déchets avant remblai.


Les prix comprendront tout ce qui est décrit ci-avant et toutes sujétions.


Travaux préparatoires


A l'endroit des remblais, le sol sera débarrassé de toutes les matières qui pourraient gêner la cohésion entre les terres nouvellement apportées et la terre en place, telles que racines, souches, haies et décombres de toute sorte.


Epandage – compactage


Les remblais seront effectués mécaniquement ou manuellement selon les nécessités. En fonction du matériau de remblai et du matériel d'épandage utilisé, les remblais seront effectués avec le plus grand soin en couches horizontales de maximum 20 à 30 cm qui seront compactées mécaniquement jusqu'à obtenir la force portante prescrite. 


2.4.6. FONDATION EN BETON ARME


Description


L'entreprise comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux ainsi que l'exécution des ouvrages de fondation indiqués sur les plans. Les prix unitaires mentionnés dans ce poste devront toujours comprendre dans leur ensemble :


· Les études de dimensionnement des bétons et armatures


· l'excavation des tranchées, l'égalisation et la mise à niveau du sol;


· la fourniture et la pose d’une feuille de polyéthylène;


· la fourniture et la mise en œuvre du béton, y compris les éventuelles armatures et accessoires pour la pose et la fixation; les travaux de coffrage et décoffrage;


· les éventuelles réservations et traversées pour les conduites; 


· l'exécution de tous les joints de tassements nécessaires;


· la protection éventuelle des surfaces du béton lorsque les conditions météorologiques sont défavorables; la fourniture, la pose et la mise en œuvre de tous les matériaux et matières premières nécessaires pour ce faire.


Exécution 


L’entrepreneur remettra, pour le dossier d'adjudication, tous les calculs nécessaires, les plans et les descriptifs. Il est chargé de la supervision des travaux de fondation. 


· Les fondations ne seront coulées que lorsque les dimensions et les cotes de niveau auront été contrôlées avec l'auteur de projet.


· Le béton sera coulé sur un fond horizontal égal, sec, stable et propre, et, le cas échéant, recouvert d'une membrane géotextile. Le béton sera coulé et compacté en veillant à ne pas laisser de bulles d'air. La face supérieure sera lissée horizontalement jusqu'au niveau prévu.


· Lorsque les circonstances atmosphériques sont défavorables, l'entrepreneur prévoira les protections adéquates.


· Une membrane géotextile sera posée sur tout le périmètre des fondations. Dans les fondations mêmes, l'entrepreneur prévoira les réservations, les traversées pour les conduites et les joints de dilatation selon les indications sur les plans.


· Les joints de dilatation prévus seront exécutés au moyen d'un joint compressible (par exemple, du polystyrène expansé) d'au moins 10 mm d'épaisseur. L'emplacement des réservations prévues sera indiqué préalablement par l'auteur de projet.


2.4.6.1. Béton de propreté

Beton au dosage de 250 kg de ciment par metre cube, coulé sur 5 cm d'épaisseur minimale et avec excedents de 5 cm sur chaque rive du beton.


2.4.6.2. Semelle filante en beton armé


Beton classe C30/37 avec incorporation d'hydrofuge dans la masse type SIKA HW ou equivalent.


Coffrage ordinaire des rives contre terres.


Armatures en acier haute adherence (HA 20 e = 10 cm d'epaisseur pour chaque face et dans les deux directions).


Les armatures seront calculées en fissuration tres préjudiciable.


2.4.6.3. LONGRINES ET POTEAUX DE FONDATION


Beton classe C30/37 avec incorporation d'hydrofuge dans la masse type SIKA HW ou equivalent, dans des coffrages.


Coffrage ordinaire sans ragreage sur parties non apparentes.


Reservations pour passage de fourreaux et canalisations.


2.4.6.4. SEMELLES ISOLEES EN BETON ARME


Beton classe C30/37 avec incorporation d'hydrofuge dans la masse type SIKA HW ou equivalent.


Coffrage ordinaire des rives contre terres.


Armatures en acier haute adherence (HA 20 e = 10 cm d'épaisseur pour chaque face et dans les deux directions).


Les armatures seront calculées en fissuration très préjudiciable.


2.4.6.5. DALLES PORTEES SUR TERRE PEIN


Nettoyage et reprofilage du fond de forme compris facon de pentes.


Forme en tout venant compacte pour mise a niveau des dalles portees, compactage par couches de 0,20 m environ.


Forme en beton classe C25/30 avec incorporation d’hydrofuge dans la masse type SIKA HW ou équivalent.


Armatures en aciers HA suivant indications du BET de Structure.


La finition du béton sera constituée d’une chape de mortier lissée.


2.4.6.6. POLYANE SOUS DALLE PORTEE

Fourniture et pose d étanchéités par film polyane de 150 microns sur sol compacté de la plate-forme, y compris chape d'arase en mortier gras comprenant un adjuvant hydrofuge de type Sika sur les soubassements au niveau de la sous-face de la dalle portée.


2.4.6.7. RAMPES D’ACCES ET MARCHES DE PERRON


Béton classe C30/37 avec incorporation d’un additif dans la masse du type SIKACRETE HD ou équivalent et tous travaux suivant prescriptions du fabricant.


Coffrage ordinaire sans ragréage des parois contre terre. 


Coffrage soigné pour parements destinés à rester apparents. 


Sujétions pour coffrage de hauteur variable.


Lissage sur arase supérieure.


Armatures en acier de haute adhérence. 


2.4.7. SUPERSTRUCTURE OUVRAGE EN MACONNERIE  –  MORTIERS ET ENDUITS


2.4.7.1. MACONNERIE DE FONDATION EN MOELLON


La pierre doit être exempte des défauts suivants :


· fils ou poils (matière terreuse en veines minces),


· moyes (matière terreuse remplissant des cavités), 


· arêtes, pouffes (la pierre s'égrène à l'humidité ou sous le choc de l'outil),


· bousin (partie tendre interposée entre les lits de carrière), 


· cendrures ou terrasses (fentes ou cavités remplie d'une matière étrangère pulvérulente), 


· clous (rognons très durs qui rendent la taille très difficile),


· fissures, pouvant être très fines, d'origine naturelle ou artificielle (usage de la poudre ou d'outils pneumatiques ou mécaniques suivant la nature de la pierre).


Toutefois, certains de ces défauts, s'ils sont connus et existants dans la pierre d'origine et n'altèrent pas les caractéristiques de la pierre peuvent être admis. 


Les particularités telles que veinages, coquilles, géodes, crapaud, trous, nœuds, strates, verriers, oxydes et pyrites de fer peuvent être considérées comme acceptables s'ils restent à un degré de simple différence de nuance.


L'entreprise doit, sur demande du maître d'œuvre, être en mesure de justifier de la carrière d'origine de la pierre et de sa localisation dans la carrière.


Les moellons seront posés à bain soufflant de mortier et bien serrés de façon que celui-ci reflue en surface. Ils doivent être bien enrobés afin qu'il ne puisse s'établir aucun contact direct entre eux. Les intervalles sont remplis de mortier et ceux qui sont trop importants garnis de cales de la même nature que les moellons ou de petit moellons parfaitement enrobés de manière à obtenir une maçonnerie bien pleine. 


Les moellons de longue queue alternent avec ceux de queue plus courte tant sur une même assise que d'une assise à l'autre de façon à procurer une bonne liaison avec le reste de la maçonnerie. 


L'épaisseur des lits et joints sera comprise entre 2 et 5 cm.


2.4.7.2. MACONNERIE EN AGLOS


GENERALITES 


Le poste comprend tous les éléments, travaux et fournitures concernant les ouvrages de maçonnerie situés au-dessus du niveau du sol et qui ne sont pas en contact avec les terres ni soumis aux influences atmosphériques. Sont donc compris : tous les murs intérieurs porteurs, murs de contre-façade (la partie intérieure des murs extérieurs), ainsi que tous les murs extérieurs destinés à recevoir un crépi de façade. Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste, doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation explicite du métré récapitulatif, soit dans leur totalité:


· la préparation des travaux, l'installation des échafaudages nécessaires, ...;


· la fourniture et la préparation des blocs de maçonnerie ainsi que des mortiers de maçonnerie, ...;


· L’exécution de la maçonnerie proprement dite et les moyens de protection nécessaires...;


· les éléments d'étanchéité / les membranes d'étanchéité capillaire;


· les linteaux préfabriqués pour les portes et fenêtres ;


· les blochets nécessaires à la fixation de la menuiserie intérieure et extérieure;


· les éléments et/ou les armatures de liaison pour les murs qui se croisent, ainsi que tous les dispositifs d'ancrage aux murs attenants non liaisonnés ou aux murs attenants à une ossature en béton;


· le rejointoiement en montant de tous les ouvrages en maçonnerie destinés à rester apparents


· l'enlèvement des protections nécessaires aux travaux, échafaudages, bâches de protection, …;


· le déblaiement et le nettoyage du chantier.


FORMATS


Les dimensions à mettre en œuvre correspondront aux formats de murs indiqués sur les plans (10, 15, 20 cm). En l'absence d'indications claires à ce sujet, le choix du format, c'est-à-dire hauteur et longueur, sera laissé à l'initiative de l'entrepreneur, moyennant  l'approbation de l'auteur de projet et du maître d'ouvrage. Les briques ne présenteront aucun défaut qui risquerait de nuire à leurs caractéristiques mécaniques et physiques. Les matériaux de maçonnerie qui présenteront des fissures, des fêlures, des écaillements, des matières qui se décomposent à l'air ou sont sujettes au gonflement, des sels solubles, des inclusions ferrugineuses, des inclusions de calcaire ou de chaux vive, qui risqueraient de provoquer des dégradations en surface, ne pourront  pas être utilisées. 


MORTIERS DE MACONNERIE

On n'utilisera pas de ciment contenant des sulfates afin de prévenir les efflorescences. L'indication d'un ciment doit contenir sa dénomination normalisée et sa classe de résistance.


Le mortier doit être préparé à l'aide de sable rude (la fraction de sable étant située entre 0,08 et 2 mm). les sables gras ou argileux ainsi que les sables fins sont fortement déconseillés et absolument interdits pour les ouvrages de maçonnerie enterrée. Le sable ne peut pas contenir plus de 0,05% de matières organiques et doit être exempt de substances solubles et non-solubles telles que les restes d'argile, sulfates, sels de fer. Il doit en outre être stocké de manière à ne pas pouvoir être souillé par d'autres substances. 


L'eau de gâchage s'élèvera entre 30 et 35% du volume mis en œuvre et ne peut pas être souillée par des matières organiques, des acides, sels, alcalis, sucres, déchets industriels ou autres qui pourraient nuire à la résistance ou à la durabilité du mortier.


Les adjuvants (entraîneurs d'air, plastifiants, agents de dispersion, …) seront uniquement autorisés sous réserve, moyennant accord de l'auteur de projet et/ou du bureau d'étude. Leur utilisation et le dosage correct devront  satisfaire aux directives du fournisseur. Les retardateurs de prise (sucres et dérivés) sont interdits. 


L'entrepreneur adaptera la composition du mortier et le choix des adjuvants en fonction des caractéristiques (résistance à la compression, porosité, dureté,…) des briques de maçonnerie et de la résistance requise pour l'ouvrage de maçonnerie. Il endossera l'entière responsabilité de ces choix. L'influence de la qualité du mortier sur la résistance d'un ouvrage de maçonnerie est d'autant plus importante que le rapport entre les joints et les briques est élevé. 


Le dosage du ciment dans la composition du mortier doit se faire minutieusement : trop peu de ciment donne un mortier poreux et incohérent tandis que le surdosage entraîne un mortier à retrait très élevé et à mauvaise adhérence. En outre, l'excès d'eau nuit à la qualité. En effet, le mortier devient plus poreux et durcit lentement.


L'entrepreneur utilisera le mortier préparé dans un laps de temps de 1,5 heures (1 heure lorsque la température dépasse 20°C) après le gâchage à l'eau et, en tout cas, avant que la prise ne commence. Les mortiers dont la prise a commencé ne pourront  en aucun cas être retravaillés ou mis en œuvre et devront  être évacués. Les cuves utilisées devront  être rincées. L'utilisation de retardateurs de prise dans les mortiers préparés sur chantier n'est pas autorisée. 


L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour protéger le mortier contre les influences atmosphériques. 


Appareil de maçonnerie - dimensionnement – tolérances


Toutes les règles de l'art seront respectées afin de donner aux ouvrages de maçonnerie un aspect soigné et régulier, c'est-à-dire que :


· tous les murs seront maçonnés d'aplomb, d'équerre et bien plans : tous les bords ou ouvertures dans les murs seront parfaitement d'aplomb, la face de jour sera bien lisse. On maçonnera chaque assise au cordeau. L'ouvrage sera refusé lorsque les tolérances en ce qui concerne les baies de portes et fenêtres ne sont pas respectées.


· les joints devront présenter partout la même épaisseur; ils doivent être de niveau et rectilignes. L'épaisseur moyenne des joints se situera entre 15 et 2 mm, compte tenu des tolérances en ce qui concerne les briques utilisées. L'épaisseur moyenne des joints sera contrôlée sur une hauteur de 10 tas.


· les joints montants doivent s'alterner. Sauf mention contraire dans le cahier spécial des charges, les murs seront maçonnés en appareil d'une demi-brique.


Modalités de mise en œuvre


Les matériaux de maçonnerie et le mortier seront mis en œuvre conformément aux règles de l’art de bâtir.


· Les matériaux de maçonnerie seront posés à bain refluant de mortier, les joints horizontaux et verticaux seront remplis, en veillant à bien remplir les joints montants sur toute leur hauteur. Le mortier qui reflue des joints sera gratté à la truelle.


· Toutes les précautions seront prises pour donner à la maçonnerie un aspect soigné et impeccable et de le conserver. Les nids de terre ou d'autres matériaux dans la maçonnerie doivent être évités. Après chaque interruption de travail, l'entrepreneur enlèvera tous les restes de mortier lié sur le dernier tas de briques ou de blocs.


2.4.7.3. ENDUITS AU MORTIER INTERIEUR ET EXTERIEUR


Description


Le poste «enduits au mortier" comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation des plafonnages prévus sur les murs et plafonds intérieurs jusqu'à l'obtention d'un ouvrage achevé et prêt à peindre. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre dans leur totalité :  


· la préparation et le dépoussiérage (à la brosse ou à l'aspirateur) du support;


· l'application préalable d'une couche de fond lorsque le type de support le requiert;


· l'installation des échafaudages nécessaires;


· la protection efficace des ouvrages déjà réalisés;


· la fourniture et la pose des profils de protections pour les bords et les angles ainsi que les treillis de renfort;


· l'exécution des couches d'enduit prescrites, y compris toutes les fournitures;


· l'arrêt ou la découpe du plafonnage juste au-dessus des protections contre l'humidité;


· l'égalisation complète de la surface, la finition soignée au droit des profils des bords et des angles et des profils d'arrêt, le retouchage des imperfections remarquées, telles que les irrégularités ou les rayures, …;


· le ragréage parfait au droit des tablettes de fenêtre, des plinthes, des appareils d'éclairage, etc. une fois mis en place;


· l'évacuation de tous les déchets, le nettoyage et/ou la protection du plafonnage appliqué.


Préparation des supports


Le support aura une surface nette, propre, exempte d’impuretés, telles que poussière, peinture, salpêtre, suie, huile, etc ..., rugueuse, de telle sorte qu’elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de l’enduit.


Au cas où cette dernière condition ne serait pas remplie, il aura lieu de piquer, boucharder ou brosser le subjectile.


Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d’heure d’intervalle. La face à enduire devant être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface.


Dans le cas ou le support présenterait des inégalités trop importantes, l’ouvrage sera à reprendre en totalité au frais de l’Entrepreneur.


Dans tous les cas, le support devra avoir terminé la plus grosse partie de son retrait. La mise hors d’eau de la construction étant réalisée avant tout commencement des travaux.


Dosage et exécution des enduits


· Les enduits extérieurs seront dosés à 450 kg de ciment pour 100 l de sable, les enduits intérieurs à 400 kg de ciment.


· L’épaisseur de ces enduits n’excédera pas 15 à 20 mm.


· Les plans sont côtés en net : enduits et revêtements de surface sont à déduire


· En cas de malfaçons au montage des parois nécessitant des surépaisseurs d’enduit, l’entrepreneur sera tenu de les réaliser avec une armature grillagée sans supplément de prix.


· A la liaison avec les ouvrages en béton, il sera exécuté un enduit grillagé entre le béton et la maçonnerie, avec un joint creux de 10 à 15 mm de profondeur


· Les enduits sont réalisés en 3 couches :


· 1 couche de fond ou gobetis


· 1 couche intermédiaire


· 1 couche de finition parfaitement lissée.


Accessoires de pose


· Cornières de protection et profils d'arrêt : à chaque changement de direction ou terminaison des surfaces plafonnées, on prévoira les profils appropriés. Les cornières permettent de réaliser des angles bien alignés, rectilignes et résistants aux chocs. Les profils d'arrêt assurent une finition nette du plafonnage et/ou un raccord soigné avec les autres ouvrages de construction. Les cornières et profils d'arrêts seront pourvus d'ailes de fixation en métal déployé ou en métal perforé afin de les ancrer solidement dans le plafonnage. Les profils n'auront pas d'influence néfaste sur l'enduit à appliquer ou sur le plan esthétique. Les profils seront résistants à la corrosion après avoir suivi un traitement par galvanisation, zingage ou  cadmiage. Le type et le mode de fixation seront soumis au maître d’ouvrage à sa demande.


· Treillis de renfort : ces treillis seront noyés dans l'enduit au droit de la jonction entre différentes surfaces et aux endroits où l’on peut s'attendre à des problèmes d'adhérence. En fonction de la situation, on utilisera un filet de Nylon, un tissu de fibres de verre et/ou une bande de métal déployé anticorrosion. Les profils n'auront pas d'influence néfaste sur l'enduit à appliquer ou sur le plan esthétique.


2.4.7.4. FORME DE PENTE ET CHAPES POUR TOITURE INACCESSIBLE


La forme de pente est constituée d’un mortier de ciment dosé à 350kg de ciment minimum par m3 de sable sec d’une épaisseur variable de minimum 3cm. Pente minimum 1cm/mètre.


En toutes ses parties, la chape présentera une surface exempte de flaches ou bosses et l’état de surface devra être lisse, fin et régulier.


Prévoir les réservations pour les descentes des eaux de pluie et gargouilles trop-pleins en coordination avec lot Etanchéité et le lot Plomberie


2.4.8. ÉTANCHÉITE SUR TOITURE TERRASSE


2.4.8.1. COMPLEXE AUTOPROTEGE DES TOITURES NON ACCESSIBLES


Fourniture et mise en œuvre d’un système d’étanchéité par membrane élastomère.


· Matériaux : étanchéité de type bicouche en bitume élastomère thermo-soudable et auto-protégée par paillettes minérales de type SOPRALENE FLAM 108 AR de chez SOPREMA.

· Caractéristiques : Classement F5 I3 T4 


· Teinte : Au choix de l’architecte 


· Mise en œuvre : Pose sur isolant. 


· Mise en œuvre suivant prescription du fabricant et conforme norme NF P 84-206 (DTU 43.3) 


· Première couche en indépendance SOPRASTICK SI ASP de SOPREMA ou équivalent Deuxième couche soudée en plein type SOPRALENE FLAM 108 AR ou équivalent L'ensemble compris toutes adaptations, fournitures, manutention, délais de stockage, pose, chutes, coupes, découpes, échafaudage, fixations, découpes à la demande pour sorties en toiture, traitement des noues et faîtages 


2.4.8.2. RELEVES D'ETANCHEITE


· Matériau: Relevé en feuille de bitume élastomère auto-protégé par feuille d’aluminium de type PARADIAL S de chez SIPLAST® ou équivalent 


· Hauteur relevé : 30 cm minimum 


· Mise en œuvre suivant prescription du fabricant et conforme norme NF P 84-206 (DTU 43.3) ; 


· Application d’un EIF type SIPLAST PRIMER ou équivalent ;


· Equerre de renfort type PAREQUERRE ou équivalent de 15 x 15 cm ;


· Couche de finition par feuille de bitume élastomère auto-protégée soudée type PARADIAL S ou équivalent.


· L'ensemble compris toutes fournitures, pose, chutes, coupes, découpes, échafaudage, fixations et pose. 

· Sujétions de calfeutrement étanche.


· L’ensemble compris toutes sujétions de mise en œuvre, protection étanche, adaptation à la structure, couverture et bardage et tous ouvrages et accessoires nécessaires. 


2.4.9.  TRAVAUX DE TOITURE

2.4.9.1. Charpente en bois


2.4.9.1.1. Fourniture et pose charpente en bois traité (Madrier 7/15) 

Ce poste concerne la fourniture et la pose des  fermes et demi-fermes en bois de charpente sec d’essence local et traité. 


Le traitement du bois sur toutes les faces et extrémités après taillage et rabotage, à l’aide d’un produit insecticide compris termites, fongicide, hydrofuge. 


Le prix comprend :


· Tous les éléments de raccord et fixations


· Traitement de finition par vernis.


L’entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage de la charpente, en prenant les mesures de protection et de sécurité.


Le bois de récupération recevra le même traitement avant réutilisation.


L’entrepreneur s’assura de la jonction de la nouvelle charpente avec la partie existante.


Avant exécution, un plan d’exécution sera fourni pour validation tenant compte des plans de principe fourni dans le dossier d’appel d’offre.

2.4.9.1.2. Fourniture et pose des pannes en bois traité (Chevron 7/7) 

Ce poste concerne la fourniture et la pose des pannes en bois sec d’essence local et traité. 


Le traitement du bois sur toutes les faces et extrémités après taillage et rabotage, à l’aide d’un produit insecticide compris termites, fongicide, hydrofuge. 


Le prix comprend :


· Tous les éléments de raccord et fixations


· Traitement de finition par vernis.


L’entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage en prenant les mesures de protection et de sécurité.


Le bois de récupération recevra le même traitement avant réutilisation.


L’entrepreneur s’assura de la jonction des nouvelles et anciennes pannes existantes.


2.4.9.1.3. Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peints

La couverture sera en tôle ondulées galvanisées pré-peint: 


· Les plaques ondulées seront placées selon les prescriptions du fabricant.


· Les plaques seront fixées à l'aide de clous en acier galvanisé sur les pannes en bois. 


· Tous les accessoires présenteront les mêmes qualités, teinte, aspect et provenance que les tôles du versant.


· Le découpage des coins sera effectué par le fabricant ou par sciage sur place, mais jamais par rupture.


Les ouvrages seront réalisés conformément aux dessins et en utilisant des pièces dont les dimensions se rapprochent le plus possible des indications sur les dessins, en tout cas en ce qui concerne leur aspect. Au moment du relevé des mesures sur place, tous les détails seront discutés avec la maitrise d’ouvrage ; toute modification à l'aspect esthétique des éléments, soit pour des raisons constructives soit pour des raisons de stabilité, doit préalablement être soumise à l'auteur de projet. 

L’entrepreneur s’assurera de la jonction de la nouvelle toiture avec la partie existante.


Les tôles récupérées lors du démontage de la toiture seront réutilisées et posées en harmonie avec les nouvelles tôles. 


2.4.9.1.4. Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28


La faitière présentera le même aspect que les tôles ondulées.

La fixation se fera conformément aux normes et suivant les prescriptions du fabricant


2.4.9.1.5. Fourniture et pose noues de toiture en tôle galvanisée BG 28

Les noues présenteront les mêmes aspects que les tôles ondulées.


La fixation se fera conformément aux normes et suivant les prescriptions du fabricant.


L’entrepreneur s’assurera de la jonction soigneuse avec les parties de toiture existant à conserver.


Toutes les précautions seront prises pour ne pas endommager les tôles existantes.


2.4.9.1.6. Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation

Ce poste concerne la fourniture et la pose de gouttières pendantes, y compris les crochets de gouttière et les éléments transition, les pièces d'extrémités, l’avaloir, le raccordement de la descente d'eau pluviale, etc.


La gouttière pendante sera en PVC. 


Tous les éléments de gouttière et les accessoires seront assortis et proviendront du même fournisseur. 


Les éléments de gouttière seront posés de manière rectiligne avec une pente minimale de 2 mm/m et dans les plus grandes longueurs possibles. On ne pourra placer qu'une seule pièce d'ajustage par about de gouttière d'une longueur minimale de 80 cm. Le porte-à-faux de la gouttière pendante ne pourra dépasser une demi-longueur d'écartement entre deux crochets. 


2.4.9.1.7. Faux-plafond

2.4.9.1.8. Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm

Plafond en panneaux en feuille de contreplaqué de 4mm comprenant sur gitage en bois, y compris coupe, découpes et raccords. 

Les découpes se feront de manière à obtenir un calepinage de 1X1m sur l’ensemble des locaux.


Les matériaux approvisionnés devront être stockés à plat et isolés du sol, dans un local à l'abri de l'humidité et des intempéries. 

Avant tout début des travaux, l'entrepreneur procèdera à un examen des supports et fera part au Maître d'ouvrage des observations qu'il pourrait avoir à formuler.  

Planéité générale : les flèches et contre flèches ne devront pas dépasser 3 mm. 

L’ensemble recevra un traitement à l’aide d’un produit insecticide compris termites, fongicide, hydrofuge. 


2.4.9.1.9. Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm et réutilisation des gitages existants en bon état

Ce poste concerne la fourniture et la pose des gitages en bois sec d’essence local et traité. 


Le traitement du bois sur toutes les faces et extrémités après taillage et rabotage, à l’aide d’un produit insecticide compris termites, fongicide, hydrofuge. 


Le prix comprend tous les éléments de raccord et fixations


L’entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage en prenant les mesures de protection et de sécurité.


2.4.9.1.10. Fourniture et pose latte couvre-joint de 4cm de large et 1Cm d'ép.

Les couvre-joints de faux-plafond seront exécutés de manière à former un ensemble d’entraxe 1X1m suivant les découpes des plaque de contre-plaqués.

Les lattes en bois recevrons un traitement à l’aide d’un produit insecticide compris termites, fongicide, hydrofuge.

2.4.9.1.11. Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm)

Il s’agit de la fourniture et la pose des grillages en acier galvanisé en sous-face extérieurs des faux-plafond.

Le grillage sera constitué d’un fin maillage.


L’entrepreneur s’assurera des dimensions sur place avant la découpe des rouleaux. 


2.4.10. REVETEMENT DU SOL ET CARRELAGE

Le poste  “carrelage” comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation des revêtements de sol, plinthes, afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini.


L'entrepreneur veillera à ce que les revêtements de sol, après leur mise en œuvre, soient efficacement protégés contre l'encrassement et les dégradations et ce, pendant toute la durée des autres travaux.


Les carreaux de grès cérame seront identiques aux carreaux existant (teinte et dimension).


La pose du revêtement comprend :


· la préparation du support, évacuation des débris, déchets, matières étrangères, graisses, etc.


· le contrôle des niveaux,


· la pose des sous aire,


· la pose des carreaux,


· le coulage ou le rejointoiement du revêtement,


· le nettoyage du revêtement, y compris l'enlèvement des taches de mortier de pose ou de colle et de   


Pour la pose, on pourra utiliser, soit des mortiers de pose (mortier de ciment, mortier de chaux,…) soit un ciment-colle ou un mortier-colle, soit des colles synthétiques. Le mortier de pose sera suffisamment plastique pour adhérer aux carreaux ; il est interdit d'ajouter du sable argileux afin d'augmenter la plasticité. L'ajoute de chaux grasse est admise. Dans les locaux humides, on utilisera un mortier de pose et de jointoiement à faible teneur alcaline et à durcissement lent. On ne peut utiliser des adjuvants qui augmentent le taux d'alcalis dans le mortier de pose ou de jointoiement.


Sauf indications explicites contraires sur les plans, les dessins de détail et/ou dans le cahier spécial des charges, les principes suivants sont à respecter :


· Maximum 24 h après, les joints seront rejointoyés ou remplis de mortier approprié 


· La période pendant laquelle le carrelage ne pourra pas être foulé est de 5 jours.


· Avant le jointoiement, toutes les salissures qui auraient pénétré entre les carreaux, telles que poussière, sciure, clous, etc. seront soigneusement enlevées


· La technique appliquée pour le jointoiement dépendra de la nature des carreaux. Les joints seront remplis jusqu'au ras du carrelage. 


Si nécessaire, les carreaux sont coupés mécaniquement. 

2.4.11. EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE

2.4.11.1. Fourniture et pose cuve WC en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat"

Ce poste comprend la fourniture des cuvettes de WC sur pied et accessoires porte papier.


L'installation comprend la fourniture et la pose des cuvettes de WC et des accessoires, tels que les lunettes, les dispositifs de chasse et les raccords de sortie, ainsi que la fourniture, le placement et le raccordement des robinets et robinets d'arrêt à clé amovible.  Les cuvettes de WC sont fixées sur le sol au moyen d'au moins deux vis en acier inoxydable (diamètre minimum 5,5 mm longueur 80 mm) et de rondelles.  La surface de contact est préalablement pourvue sur tout le pourtour d'un produit souple approprié. La finition ultérieure se fait au moyen de silicones.  Le raccordement aux tuyaux d'évacuation des eaux fécales se fait par un raccord de sortie à lèvres ou en caoutchouc.  Les cuvettes de WC sont débarrassées des autocollants et elles sont complètement nettoyées.


2.4.11.2. Fourniture et pose lave main en céramique emmaillé y compris accessoire

Ce poste comprend la fourniture des lave-mains ainsi que tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l’évacuation des eaux (siphon compris).  


Les lave-mains sont fixés au mur avec deux vis avec un diamètre nominal de minimum M12 et de deux chevilles, soit à l'aide de deux crochets en métal.


La fixation est exécutée de manière telle que les lavabos placés puissent supporter une charge statique de 1000 N sans en être ébranlés.


Les concentrations de force sont à éviter en plaçant au préalable des rondelles élastiques entre les écrous et le lavabo.  Les joints entre la surface du mur et les lavabos sont obturés à l'aide de silicones, dont la couleur est choisie par l’architecte.


Les lavabos sont raccordés aux canalisations d'évacuation sanitaires par l'intermédiaire d'une coupe odeur.


Les robinets sont raccordés aux canalisations d'amenée par l'intermédiaire de robinets d'arrêt à clé amovible.


Les lavabos sont débarrassés de tous les autocollants et complètement nettoyés.


2.4.11.3. Citerne 2000 litres

· Citernes verticales de 2000 Litres.


· En polyéthylène haute densité. 


· Traitement anti-UV. 


· Qualité alimentaire. 


· Très résistantes aux chocs les plus divers. 


· Imputrescible. 


· Teintées dans la masse. 


· Inaltérable à de nombreux produits chimiques. 


· Sans soudure ni collage, parfaitement étanche. 


· Insensible à la corrosion.


· Trou d'homme (diamètre 60)


· Bouchon de vidange et filetage pour la fixation d'une vanne en sortie basse

· Robinet de puisage

· Y compris tous les accessoires de pose, raccordement à la gouttière pour collecte d’eaux de pluie et de mise en service


Le raccordement à la gouttière se fera au moyen des tuyaux PVC de diamètre 110, y compris tous les accessoires de fixation (Té, raccords, réductions, …)


La citerne sera posée sur une structure surélevé en maçonnerie ou métallique d’une hauteur de 1,20 m. La fourniture de cette structure faisant partie du présent chapitre.


2.4.11.4. ACCESSOIRES POUR SANITAIRES


L’entrepreneur fournira tous les accessoires des sanitaires notamment : les portes papiers, les portes serviettes, les portes savons, les miroirs, les sèche-mains électriques, les distributeurs des savons, etc…


L’entrepreneur présentera au moins trois échantillons de chaque matériel à poser. Ces matériels satisferont aux normes européennes et seront fixée conformément aux recommandations des fabricants. 


Sauf indications contraire dans le CCTP ou dans les plans, l'emplacement exact des accessoires sera déterminé en concertation avec la maitrise d’œuvre.

2.4.11.5. FOSSE SEPTIQUE


Avant l’exécution des travaux, l’entrepreneur présentera les plans et les notes de dimensionnement des ouvrages à la maitrise d’œuvre pour validation.


Le prix unitaires prévus pour ce poste comprendra respectivement:

· tous les déblais et remblais,


· la préparation du sous-sol 


· la fourniture ou la préparation du béton pour la dalle de fondation et les élévations, du mortier pour le cimentage des parois.


· la fourniture et la pose des tuyauteries en PVC y compris les raccordements.


· les raccordements aux conduites d'évacuation;


· le cimentage et l'enduisage des parois extérieures;


· le cimentage des parois intérieures;


· l’exécution des trous d'homme 


· la fourniture et la pose des tampons de visite en fonte étanches


· les remblais autour 


Les parois de la fosse septique seront en blocs plein de 20cm d’épaisseur avec enduit étanche au sykalite et une couche de protection intérieure en goudron.


La fosse septique sera exécutée conformément aux plans 


La construction sera conçue de façon à ce que la fosse ne puisse s'affaisser ou surnager. Tous les compartiments de la fosse seront directement accessibles pour visite et/ou vidange.


Le niveau d'assise, le niveau du fond et le niveau supérieur de la fosse sera déterminé en fonction de la pente du réseau d'égouts  et du niveau des couvercles par rapport au niveau du sol fini. 


L'entrepreneur contrôlera préalablement l'emplacement exact et le niveau.


Tous les raccordements, les dimensions et les niveaux pour les canalisations d'entrée et de sortie seront déterminés par l'entrepreneur compte tenu des pentes et des niveaux des canalisations et des couvercles. 


Immédiatement après l’exécution, la fosse septique sera remplie d'eau pure.


2.4.11.6. PUIT PERDUE

L’ouvrage sera exécuté en bloc plein.


Le prix unitaires prévus pour ce poste comprendra respectivement:

· tous les déblais et remblais,


· la préparation du sous-sol 


· la fourniture ou la préparation des blocs pleins vibrés pour les parois, du mortier étanche pour le cimentage des parois.


· la fourniture et la pose des tuyauteries en PVC y compris les raccordements.


· les raccordements aux conduites d'évacuation;


· le cimentage et l'enduisage des parois extérieures et intérieures;


· les remblais autour 


· La fourniture et la pose d’un remblai de gravillon autour du puisard


· l’exécution des trous d'homme 


· la fourniture et la pose des tampons de visite en fonte étanches


2.4.11.7. REGARDS DE VISITE EAUX USEES ET EAUX VANNES

Les regards seront réalisés en bloc plein de formes carrées. 


Le réseau ne devra comporter aucun regard borgne ou inaccessible.


Ils comporteront, radier en béton de 0.15 ép. avec cunette demi-cylindrique assurant la continuité du fil d'eau.


· La confection des regards comprendra les fouilles, remblais et enlèvement des terres excédentaires.


· Les regards seront munis de tampon de couverture en béton.

 Ils seront étanches à l'air et à l'eau.


Les percements et les raccords après pose des canalisations dans les regards et ouvrages d'assainissement sont inclus au présent article.


Les regards d’une profondeur égale ou supérieure à 1.20 m seront munis d'échelons en acier galvanisé diamètre 20 mm scellés espacés de 0.33 m et d'une crosse amovible en acier galvanisé diamètre 20 mm (1 crosse par regard).


2.4.11.8. RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU 

Après le compteur, on placera, conformément aux réglementations de la société distributrice d'eau, un clapet antiretour, un robinet d'arrêt avec purgeur et les raccords nécessaires. L'exécution se fera en concertation avec la société distributrice concernée. L'entrepreneur contactera cette dernière en temps utile afin de faire exécuter le raccord définitif conformément aux prescriptions de cette société.


2.4.11.9. Tuyauterie intérieur d’évacuation eaux usées et eaux vannes PVC


Les canalisations d’évacuation seront réalisées en tube PVC- NF Me selon la norme NF XP T 54200 marque de qualité NF Me série cellulaire et classé au feu B-s3, d0, depuis les siphons des appareils sanitaires jusqu’aux réseaux collecteurs.


Le supportage sera réalisé par des colliers galvanisés en deux demi-parties avec écrou M8. Les colliers seront équipés d’une garniture insonorisante.


Les collecteurs eaux usées et eaux vannes seront de type séparatif.


A chaque traversée de paroi (murs et planchers) des canalisations, il sera posé une protection phonique contre les bruits solidiens et aériens en matériau composite formé d’une couche de rembourrage en fibres synthétiques entrelacées, de polyéthylène à structure cellulaire fermée et profil ondulé, et d’un enveloppe extérieures pare-humidité en polyéthylène avec une armature de renfort indéchirable treillis tissé.


Les canalisations seront mises en œuvre conformément au DTU et comporteront sur toutes parties rectilignes supérieures à 10 m des tampons hermétiques visibles et accessibles permettant leur désengorgement.


Les tés et les coudes au 1/4 sont interdits. 


Des fourreaux et manchons de dilatation seront placés aux endroits appropriés afin de permettre la libre dilatation des canalisations. 


Les canalisations en PVC de diamètre supérieur à 75 mm et inférieur à 125 mm traversant un plancher doivent être insérées dans un fourreau réalisé avec 2 demi-coquilles de PVC M1 dépassant d'un diamètre de part et d'autre de la paroi traversée. 


Il sera prévu des coquilles de laine de roche pour les canalisations en faux –plafond des locaux salles de réunion, compris bande de plâtrerie de 1 cm d’épaisseur aux coudes sur une longueur de 50 cm.


2.4.11.10. TUYAUTERIE INTERIEUR D’ADDUCTION PPR


Il sera employé du tube basse densité (NFT 54.043 à 54.050) pour les réseaux sous pression.


Les raccords ou assemblages doivent présenter les mêmes qualités de résistance mécanique et chimique que les tubes. 


Les raccords entre collecteurs principaux et antennes particulières doivent être démontables (pour faciliter les modifications éventuelles des installations). 


Leur mise en œuvre doit tenir des spécifications techniques prescrites par le fabricant et les normes en vigueur, en particulier les supportages pour éviter toutes déformations dues à la résistance mécanique limitée du matériau.


Pour limiter les effets de la dilatation, il sera prévu:


· Des fourreaux largement dimensionnés, 


· Des points fixes au niveau de chaque raccordement.


2.4.11.11. ROBINETTERIES ET EQUIPEMENTS DIVERS

Tous les robinets présenteront, obligatoirement, sous peine d'élimination immédiate, venue de fonte ou marquée au poinçon, l'indication de la pression maximum de service pour laquelle ils ont été prévus.


Les garnitures des clapets seront précisées et soumises à l'agrément.


Les manœuvres d'ouverture et de fermeture seront parfaitement progressives. Elles ne devront produire aucun bruit, son d'orgue ou vibration quelconque.


Les métaux employés pour les objets et les accessoires de leur fabrication ne devront permettre aucun suintement.


D'une façon générale, la robinetterie constituant le point faible de beaucoup d'installations, il ne sera toléré que la robinetterie de toute première qualité, des meilleures marques, fabrication et provenance, et répondant de plus, dans toute la mesure du possible à la normalisation en vigueur.


Tous les robinets et vannes désignés ci-dessus seront :


· parfaitement étanches aux fluides pour lesquels l'emploi est prévu,


· très robustes, d'un entretien facile et si possible, nul,


· à manœuvre douce  sans risque de grippage ni de blocage, que leur emploi soit épisodique ou fréquent.


Pour tous les appareils dissymétriques (robinets à soupape, à pointeau, à piston, à clapets de retenue, etc...), le sens de passage sera indiqué par une flèche sur le corps de l'appareil.


2.4.11.12. TOILETTE SECHE


Les latrines sèches avec déviation d’urine seront construites suivant l’emplacement déterminé par le maitre d’œuvre.


L’entrepreneur fournira les plans d’exécution pour validation avant début d’exécution


Les latrines sèches seront composées des ouvrages suivants :


· Deux Cuvettes séparées dont une destinée aux excréments et l’autre aux urines avec dispositifs de couverture amovibles 


· Fosse avec fond en terre d’une profondeur minimum de 1,2m


· La fosse sera séparée en deux compartiments, une grande pour les excréments et une petite pour les urines. L’objectif étant d’éviter le mélange des liquides avec les excréments.


· Le fond du  grand compartiment de la fosse sera en terre, tandis que le fond du petit compartiment sera rempli des caillasses 


· Les parois enterrées de la fosse seront construites en blocs plein de 20cm d’épaisseurs sur une semelle filante en béton armé de 20cm d’épaisseur et 40cm de largeur


· La dalle de pavement avec trou de la cuvette sera en béton armé épaisseur 10cm minimum

· La maçonnerie d’élévation en brique de terre avec enduit au mortier intérieur et extérieur

· La couverture avec un seul versant et tôle ondulé identiques à celle du bâtiment principal sur une charpente en bois.

2.4.12. MENUISERIE BOIS INTERIEURE

ESSENCE ET QUALITE DES BOIS


Les bois employés pour travaux de menuiserie seront sains et secs. Ils devront répondre aux exigences des normes en vigueur.


Tous les bois seront des bois durs secs ou étuvés, imprégnés à l’aide d’un produit présentant toute garantie d’efficacité fongicide et insecticide de longue durée, contre les différentes attaques dont ils peuvent être l’objet.


Ce produit sera fluide inflammable et insoluble dans l’eau chimiquement stable, non corrosif et sans action sur la fibre de bois, la maçonnerie le béton, les métaux. Totalement exempt de goudron ou dérivé.


L’application sera exécutée sur toutes les faces du bois, avant assemblage et retouches nécessaires après assemblage.


L’entrepreneur sera tenu de produire obligatoirement une attestation écrite certifiant que le traitement a été réalisé.


Les bois seront travaillés avec le plus grand soin, les profils et assemblages exécutés avec toute la perfection possible. Les parements bruts seront bien affleurés, les parements corroyés seront parfaitement dressés de manière à ce qu’il ne reste ni trace de sciage, ni flache. Les rives seront droites et non épaufrées et dans les parties assemblées les tenons et les mortaises seront ajustés.


Les menuiseries intérieures seront parfaitement lissées et tous les sondages devront être faits par l’entrepreneur du présent lot avant les travaux de peinture.


Les placages seront exécutés en atelier et les panneaux plaqués mis sous presse.


PANNEAUX CONTREPLAQUES


Les panneaux contreplaqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X. et seront de classe I à III suivant utilisation.


COLLES


En règle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront à assumer et devront assurer une bonne tenue de l'ouvrage, quel que soit le degré d'humidité de l'assemblage concerné.


En outre, les colles employées devront être insensibles aux attaques des moisissures et des champignons.


GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Dans la mesure du possible, les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas où il s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient identiques à celle des pièces d'un seul tenant.


Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts de flaches.


Les têtes de pointes tête d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1 mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de mastic.


Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche. Ils ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie.


Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. Les assemblages à tenons et mortaises seront parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modèle agréé.


JOINTS EMBREVES

Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la rainure étant inférieur à 1,5mm. Les fausses languettes seront en bois dur.


QUINCAILLERIE


Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès des fournisseurs.


L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, équerres et autres ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de première qualité.


Les entailles pour pose de ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que l'enfoncement de vis ordinaires au marteau.


L'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage, trois clefs de chaque serrure mise en œuvre.


VITRAGE


Les différents vitrages seront mis en œuvre dans les conditions prévues au DTU 39 et les diverses instructions du Fabricant.


Les dimensions de ceux-ci seront déterminées en fonction des dimensions à fond de feuillures, des supports et jeu à réserver tenant compte des tolérances des châssis. La découpe sera franche et sans éclat.


Tout vitrage, sera posé avec cales d'assise et périphérique appropriées. La pose des vitrages ne pourra se faire que dans les feuillures ayant reçu une couche d'impression. Les garnitures d'étanchéité devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements différentiels entre vitrage et châssis sans rupture de l'étanchéité choisie en fonction des exigences propres au vitrage.


L'entrepreneur chargé du présent lot devra la signalisation des vitrages pendant la durée des travaux ainsi que le remplacement de ceux cassés et ce jusqu'à la réception des travaux. 


Il devra veiller à ce que ces vitrages ne reçoivent pas en cours de travaux des projections de ciment ou peinture silicates ou jet d'étincelles ou de soudures, qui les attaqueraient superficiellement. 


Avant la réception des travaux, les vitrages devront être nettoyés en veillant toutefois aux risques de rayures par poussières abrasives (ciment ou autres)


2.4.12.1. Portes intérieures en bois type âme pleine

Fourniture et pose de bloc porte complet (ouvrant et dormant) y compris tous les accessoires de quincaillerie. 


Tous les vantaux de portes intérieures sont destinés à un usage intense qui, en raison de leur application dans le bâtiment, doivent résister à des exigences plus élevées que lors d'un usage normal. 


Les vantaux de porte seront composés d'une âme pleine composée de bois massif sans motif particulier.

· Finition des bords longitudinaux : montants verticaux en bois massif dur 


· Porte pleine composée d’une âme en bois massif dur


· Alaise bois massif


· Bâtis bois massif fixé sur précadre suivant détails finition vernis satiné mat finition soignée



· Chambranle  bois massif



· Joint thermo-gonflant serti en fond de feuillure assurant le degré Coupe-Feu demandé

· Joint type "Isophonique" sertie en feuillure assurant l'étanchéité à l'air et aux bruits


· Paumelles en acier inox – modèle à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre


· Serrures :


· Toutes les serrures seront de marque réputée VACHETTE, BRICARD, JPM , BEZAULT ou similaire


· Serrure de sûreté à larder pour les portes des bureaux et autres espaces de service


· Elles seront toutes de marque identique


· Le modèle et la marque seront à faire approuver par le maître d’œuvre


· Poignées et accessoires :

Les ensembles de poignées, garnitures et butées seront en inox et de bon standing, l’entrepreneur présentera des échantillons avant la pose de chaque accessoire.


· Finition inox brossé


· Butées de portes inox, avec butoir élastomère - Fixation avec vis et cheville à 60 cm de la charnière des portes 


· 1 crémone pompier pour porte à 2 vantaux


· 1 sélecteur de vantail pour porte à 2 vantaux


· 4 paumelles par vantail 


· 1 béquille double avec rosaces rondes


· Ferme porte hydraulique


Les fermes portes hydrauliques avec bras à glissière seront placées sur toutes les portes :


Marque et modèle à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre,

Finition aluminium anodisé


2.4.13. MENUISERIE METALLIQUE

LIMITE DES PRESTATIONS


 Les travaux de menuiserie metallique comprennent :


· Les études, plans de synthèse, dessins d’exécution et de détails des ouvrages pour leur intégration dans les ouvrages des autres lots.


· La fabrication en atelier, le transport, le stockage des ouvrages  et la pose des éléments de serrurerie


· La fourniture des dispositifs d’assemblage et de fixation (platines, boulons, vis, goussets etc.....) 


· La protection et les retouches des protections  par peinture anticorrosion 


· La finition en peinture de toutes les parties métalliques.


· La fourniture des vitres 


QUALITE DES OUVRAGES


La fabrication des ouvrages sera réalisée par des ouvriers qualifiés afin d’assurer une  fourniture particulièrement soignée, tant technique, qu’esthétique.


Les aspects de soudures ne doivent présenter aucune discontinuité. En outre les traces de soudure devront être enlevées sur toutes les surfaces.


La résistance mécanique des ouvrages sera telle qu’elle puisse supporter les efforts de compression, dépression, vibration, abrasion et chocs dus aux conditions atmosphériques, même par grande tempête, aux agents extérieurs et intérieurs, ainsi qu’aux effets de compression et de traction dus aux vibrations et dilatation normale du gros œuvre.


Les profilés seront dimensionnés en fonction des surcharges qu’ils vont subir, pour éviter toute déformation, cassure, etc...Les éléments de fixation et de support des ouvrages doivent être en nombre suffisant pour éviter tous dévers et affaissement des parties ouvrantes.


Les pattes de scellement seront en nombre suffisant et disposées de façon à assurer le maximum de rigidité aux ouvrages.


Les dessins d’exécution, plans de synthèse et notes calculs  fournis par l’entrepreneur de ce lot doivent être soumise à l’approbation du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle. En plus tous les éléments nécessaires à la bonne exécution des ouvrages doivent figurer  sur les plans d’exécution. 


TRAITEMENT ANTI-CORROSION


Toutes précautions doivent être prises pour faciliter l'application de la protection antirouille, toutes les surfaces doivent être aisément accessibles. 

Les dispositions constructives créant des réceptacles d'eaux ou de poussières sont à éviter dans la mesure du possible. Les structures tubulaires ou en caisson doivent être parfaitement obturées.

Tous les éléments ferreux constitutifs des ouvrages sans aucune exception, seront traités anticorrosion. 


Tous les ouvrages réalisés en fer ou en acier non inoxydable, seront protégés par une galvanisation (épaisseur minimale 28 microns suivant norme NFA 91.121) ou une métallisation au zinc (épaisseur minimale 40 microns), réalisés en usine. Les profils creux seront protégés intérieurement et extérieurement.


La peinture de finition sera exécutée au pistolet et dans les règles de l’art


QUINCAILLERIE 


La quincaillerie devra être soumise avant exécution des ouvrages, à l'approbation du Maître d'Œuvre qui pourra exiger son remplacement s'il estime qu'elle ne répond pas à l'usage auquel elle est destinée.


Les pièces de quincaillerie autre que celle en métal inaltérable seront protégées par une peinture antirouille au chromate de zinc à liant glycérophtalique. 

Les clés sont à fournir, sauf spécification contraire, en trois exemplaires au moment de la réception. 


L'entrepreneur devra respecter l'organigramme qui lui sera imposé par le Maître d’ouvrage.

VITRAGES: 


Tous les vitrages seront de qualité NF ou équivalent. Les épaisseurs de vitres seront minimum 6mm. 


2.4.13.1. Portes métalliques vitrées avec antivol


Bloc-porte métallique vitrée, comprenant :


· Bâti dormant constitué de 2 montants et d'une traverse haute en tôle d'acier à peindre de 20/10ème électrozinguée avec adjonction d'un joint d'étanchéité, 


· pattes à scellement soudées, 


· talon avec barre d'écartement. 


· Jet d'eau en partie haute et basse 


· Antivol en tube carré 


· Ferrage:


· 4 paumelles par vantail


· 1 ferme-porte hydraulique 


· 1 verrou haut et bas avec gâche 


· Béquille avec garniture aux 2 faces et serrure de sûreté DENY


· 1 butoir de porte en caoutchouc 


2.4.13.2. Fenêtres métalliques vitrées avec antivol


Les assemblages des menuiseries extérieures métalliques ne doivent en aucun cas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau entre les profilés.


Les pièces d'appui doivent comporter des gorges de récupération des eaux d'infiltration. 


· pattes à scellement soudées, 


· Jet d'eau en partie basse 


· Antivol en tube carré 


· Ferrage:


· 2 paumelles par vantail


· 1 verrou haut et bas avec gâche 


· Béquille avec garniture aux 2 faces et serrure de sûreté DENY

2.4.14. PEINTURE


Le poste "travaux de peinture " comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en vue de la réalisation des travaux de peinture à l'intérieur et à l’extérieur du bâtiment afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini.


Les prix unitaires inclus dans ce poste comprendront :

· la pose des échafaudages ou des échelles nécessaires et tous les outillages permettant d'exécuter les travaux de peinture efficacement et en toute sécurité ; 


· le dépoussiérage des locaux destinés à être peints,


· Tous travaux préparatoires et ouvrages successifs, tels que égrenage, rebouchage, calfeutrement, masticage à la colle ou à l’huile, bandes à l’eau ou de calicot, ponçage, époussetage, égrenage …Qui bien que n’étant pas précisés dans le présent cahier, sont implicitement compris dans les conditions du Marché.


· toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les dégradation, c'est-à-dire la protection de toutes les parties qui ne doivent pas être peintes (couvrir, scotcher, …; le démontage et la remise en place des plaquettes des interrupteurs électriques, des poignées et des rosaces des portes et fenêtres, etc.;


· le contrôle et l'appropriation du support, c'est-à-dire les retouches, l'élimination des imperfections, des irrégularités et des rayures, le dépoussiérage (brossage, lavage) et le dégraissage de la surface à peindre ;


· éventuellement, l'application préalable des échantillons de couleur demandés ;


· l'application soigneuse des couches d'adhérence


· l'enlèvement soigneux des bandes scotchées, le nettoyage des taches ou des éclaboussures de peinture et l'évacuation de tous les déchets provenant des travaux, …;


· la protection des ouvrages mis en peinture jusqu'à la réception provisoire ; l'application éventuelle de petites retouches.


Le maitre de l’ouvrage se réserve le droit de faire appliquer d'autres échantillons lorsque les premiers ne sont pas satisfaisants et ce, sans supplément de prix.

L’entrepreneur proposera la peinture qui correspond au mieux à toutes les exigences du cahier de charge. 


L’entrepreneur devra proposer pour chaque ouvrage (intérieure, extérieure, peinture sur acier,…) le type de peinture approprié afin d’obtenir un ouvrage impeccable. 

Lorsque les propositions de l’entrepreneur ne satisfont pas le maitre de l’ouvrage, celui fera d’autres propositions sans réclamer un supplément.


2.4.15. ELECTRICITE 

2.4.15.1. Généralité


2.4.15.1.1. Operations de contrôles et essais


Avant  le  commencement  des  travaux,  l’entrepreneur  devra  fournir  les  documents suivants : 


·    Les fiches techniques des matériaux 


·    Les plans d’exécution 


·    Les notes de calcul de l’ensemble de son installation


Un  échantillon  de  chaque  matériau  ou  appareil  devra  être  fourni  avant  tout  commencement  des travaux pour approbation par le Maitre d’œuvre et conservé par lui pour lui permettre le contrôle de l’installation exécutée avec des matériaux et des appareils conformes aux échantillons remis. 


Les essais seront exécutés par le présent lot, à ses frais. 


Si les essais ne sont pas satisfaisants et entrainent des modifications de l’installation, la réception ne sera  pas  prononcée.  L’entrepreneur  devra  intervenir  dans  les  15  jours  pour  effectuer  la  remise  en état de ses installations. 


2.4.15.2. RELATION AVEC LES SERVICES PUBLICS ET RACCORDEMENT

Pour les sites concernés, le raccordement sera fait sur le réseau public conformément aux recommandations de l’entreprise distributrice.


Toutes les démarches auprès de cette entreprise sont à la charge du présent lot.


L'entreprise devra assister le Maître d'Ouvrage par les relations auprès des services distributrice pour les démarches nécessaires en vue :


· d'obtenir l'approbation sur les spécifications techniques des matériels et appareillages, et notamment des dispositifs de protection électrique et mécanique, 


· d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de l'élaboration du contrat pour la livraison du courant. 


Les doubles des correspondances échangées entre l'entreprise et les services du fournisseur d’energie seront obligatoirement adressés au Maître d’œuvre.


2.4.15.3. APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE


L'entrepreneur est tenu de prendre en considération le facteur important d'économie d'énergie en termes d'exploitation. 


Le matériel proposé doit correspondre  aux luminaires utilisant des techniques innovantes et performantes telles que l'alimentation électronique HFP, optiques et lampes à haut rendement. 


Le but recherché étant d'assurer de sensibles économies de consommation d'électricité.


Les indices de protections des lampes devront correspondre à la destination (intérieur, extérieur, étanche, anti-poussière,…)


L’entrepreneur fournira les fiches techniques pour chaque lampe trois propositions des marques connues (Philips, EPSILON ou équivalents).


Le design de toutes les lampes sera contemporain et correspondant à la tension 220 – 240 V.


Dans la mesure du possible, les puissances indiquées dans les plans et métré seront respectées.


2.4.16.1. INTERRUPTEURS ET APPAREILLAGES DE COMMANDE


L'entreprise proposera des modèles d'appareillage de commande électrique (interrupteurs) de qualité dans les marques disponibles localement (interrupteurs - Prises de courant - boitiers divers etc...)


La panoplie des appareillages sera présentée avant commencement des travaux comprenant les supports, mécanismes, plaques et toutes sujétions de pose. Monobloc encastré à griffes avec boîtier


Les appareils de commande seront du type à bascule. Leur manœuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et l'allumage sera obtenu pour la position basse de la bascule.


Les interrupteurs, inverseurs, boutons - poussoirs, seront du même type pour l'ensemble de l'installation.


Les appareils de commande seront fixés à proximité des accès, côté "ouvrant" des portes, à une hauteur comprise entre 1,10m et 1,50 m du sol fini.


Les prises de courant seront agréées NF - USE, brochage normalisé, AVEC "ECLIPS".


Lorsqu'il sera fait usage de prises tripolaires ou tétrapolaires, les raccordements seront réalisés dans le même sens horaire, de sorte qu'un moteur triphasé branché dans quelque prise que ce soit, tourne constamment dans le même sens.


Tous les appareillages seront exclusivement du type fixation par vis.


Dans tous les locaux, sauf spécifications contraires, le petit appareillage sera du type à encastrer.


Les appareils seront placés dans des boîtes d'encastrement mises en place au coulage ou scellées après exécution des cloisons.


S'il est fait usage d'appareillage d'huisserie métalliques ou de cloisons sèches, les logements de l'appareillage devront être munis de boîtes isolantes non propagatrices de flammes.


Dans les locaux techniques et salles d’eaux, le petit appareillage sera du type étanche en matière moulée de choc, avec entrée de câbles par presse - étoupe.


Les dérivations ou connexions à l'intérieur de ce type d'appareillage sont interdites.


Les télérupteurs, minuteries et contacteurs nécessaires au bon fonctionnement de cette installation sont à prévoir dans chaque tableau divisionnaire.


2.4.16.2. PRISES DE COURANT ET FORCE MOTRICE 


Les marques sont les suivantes au choix de l'entrepreneur : LEGRAND, PHILIPS, LEXMAN ou équivalent.

La hauteur minimum d’implantation des prises de courant sera de 0,40m du sol fini. 


Dans les locaux techniques ou salles d’eau, sauf indictions contraire, elles seront posées à 120 Cm du sol fini.


En aucun cas, il ne sera alimenté plus de 8 prises de courant par circuit, il sera prévu un différentiel 30 mA pour chaque circuit. 


Toutes les prises seront à fixation par vis, à brochage standard avec borne de terre et éclips de sécurité.


2.4.16.3. COFFRETS ELECTRIQUE ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES


L’entreprise fournira et posera les coffrets électriques (tableau général, tableau divisionnaire, …) tout équipé.


La répartition des circuits pour chaque bâtiment ainsi que l’étude et l’élaboration des schémas synoptique unifilaire sont à la charge de l’entreprise.


Le coffre général comprendra :


· les disjoncteurs pour chaque circuit les différentiels


· jeux de barres


· répartiteurs


· bornier de raccordement


· Platines et rails modulaires pour support d’appareillage


Toutes dispositions et traitements seront pris pour la protection contre la corrosion et contre l'empoussièrement des coffrets et TD. 


Le coffret, les plastrons et les portes seront revêtus d'une peinture réalisée à base de poudre de résines Epoxy, et de couleur RAL à faire approuver. 


Afin de permettre d'éventuelles modifications ultérieures, l'enveloppe du T.D. permettra une extension minimale de 30 % des équipements.


Les protections sont assurées par disjoncteurs de types : 


· AC pour usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères 


· A si, pour ambiance présentant d’importants risques de déclenchements intempestifs, des sources d’aveuglement 


· A SiE,  pour fonctionner dans une atmosphère humide ou polluée par des agents agressifs. 


L'utilisation des fusibles est proscrite. 


Les disjoncteurs seront de la marque SCHNEIDER ELECTRIC (ou équivalent) types NS100, C120, C60, DT40 


Un soin tout particulier sera apporté au choix des disjoncteurs en fonction de leur sélectivité et courbe de déclenchement et non en fonction de leur calibre.


Le choix et le calibre de chaque disjoncteur sont à la charge de l'Entreprise qui devra définir les caractéristiques de chaque protection pour répondre aux règles imposées par la Norme NFC 15.100. 


· chaque départ "prise de courant" alimentera au maximum six prises de courant par circuit


· chaque protection différentielle monophasée protégera au maximum trois circuits terminaux 


· chaque protection différentielle tétraphasée protégera au maximum six circuits terminaux

2.4.16.4. CABLERIE ET DISTRIBUTION


Tous les câbles courants forts seront du type U 1000 RO2V. La section minimale du conducteur de protection sera de section égale à celle des conducteurs actifs, pour tout conducteur actif inférieur à 35 mm2. Au-delà de cette valeur, cette section ne devra pas être inférieure à la moitié de la section des conducteurs actifs.


Les câbles chemineront sur les chemins de câble, les conducteurs unipolaires sous conduits ICT ou IRO ayant une protection mécanique tout au long du cheminement. Le titulaire du présent lot est tenu de veiller au maintien des étanchéités des fourreaux lors de leur remontée de dalle.


Les dérivations des canalisations seront réalisées à l'aide de boîte de connexion en matière moulée, autoextinguible, de bonne résistance aux chocs. 


Une boîte de connexion spécifique pour chacun des circuits tels que : circuits Eclairage, circuits Prises de courant. 


Aucune dérivation ne sera exécutée sur un appareil d'éclairage. 


Chaque appareil d'éclairage aura son alimentation propre, issue d'une boîte de dérivation. 


La liaison avec l'appareillage sera également issue d'une boîte de connexion. 


En aucun cas, les câbles ne seront mis en place de façon "anarchique" et "volante". Chaque câble ou groupe de câbles sera soigneusement fixé de façon durable (colliers plastique genre Rilsan).


Les chemins de câbles seront obligatoires dès que le nombre de câbles jointifs est supérieur à 5.


2.4.16.5. PRIVATE 
Points de raccordement


Aucune boite de dérivation ne peut être visible sur le mur, les raccordements doivent être réalisés dans les boites d’encastrement des appareils électriques ou dans les faux-plafond.


2.4.16.6. ELECTRICITE COURANT PHOTOVOLTAIQUE 


Le poste " électricité courant photovoltaïque " comprend toutes les fournitures des kits complets et travaux indispensables en vue de la réalisation des travaux d’électricité générés par l’énergie solaire.


Les prix unitaires inclus dans ce poste comprendront :


· La fourniture et la pose des panneaux solaires sur les toits ainsi que les dispositifs de fixation

· La fourniture et la pose des batteries ainsi que les racks support de pose


· La fourniture et la pose des câbles souples (multibrin) y compris les tubes de protections et saignées dans les murs

· La fourniture et la pose des Onduleurs – Chargeurs


· La fourniture et la pose des Régulateur solaire


· La fourniture et la pose des lampes économiques 


· La fourniture et la pose des interrupteurs et prises


· La fourniture et la pose des protections y compris les coffrets divisionnaire


· La mise en service des installations
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RECAP GENERAL 

		Travaux de construction/réhabilitation/Parachèvement des infrastructures des services étatiques dans les zones cibles couvertes par le Programme Intégré REDD+ Oriental

		LOT 1-ITURI- 11 SITES

		N°		DESIGNATION		Localisation du site		COUT		TYPE DE TRAVAUX

		1		BABILA BAKWANZA (CHEFFERIE)		BAHAHA		$0.00		Parachèvement des travaux de construiction

		2		MAMBASA (CHEFFERIE)		MAMBASA		$0.00		Parachèvement des travaux de construiction

		3		MOBALA (CHEFFERIE)		MARABO		$0.00		Parachèvement des travaux de réhabilitation

		4		BABOA BAKOE (CHEFFERIE)		SOLENIAMA		$0.00		Parachèvement des travaux de construiction

		5		ANDISOMA (CHEFFERIE)		NYAKUNDE		$0.00		Parachèvement des travaux de construiction

		6		AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		BUNIA		$0.00		Parachèvement des travaux de construiction

		7		BABILA BABOMBI (CHEFFERIE)		KOKI		$0.00		Nouvelle construction

		8		BANDAKA (CHEFFERIE)		BAFWAKOWA		$0.00		Nouvelle construction

		9		BASILI BASUMU (CHEFFERIE)		KOMANDA		$0.00		Travaux de Réhabilitation

		10		BABELEBE (CHEFFERIE)		KUNDA		$0.00		Nouvelle construction

		11		CICONSCRIPTION FONCIERE BUNIA		BUNIA		$0.00		Nouvelle construction

				TOTAL LOT 1 / ITURI				$0.00
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROGRAMME DES NATIONS-UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
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&LQUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION/REHABILITAIONS DES BUREAUX DES ETD ET SERVICES DES AFFAIRES FONCIERES ET AMMENAGEMENT DU TERRITOIRE&C
&R&P/&N



1.BABILA BAKWANZA

		PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE BABILA BAKWANZA

						xxx		Poste complètement exécuté

						xxx		Poste à parachever

						xxx

						xxx		Poste à exécuter entièrement

		N°		POSTE		U		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF		1				$   - 0

				Repli chantier		FF		1				$   - 0

				Total Installation et repli chantier								$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)

		2.2		Remblais en terre compacté

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)

		2.5		Colonne de fondation en béton armé

		2.6		Fondation en moellon

		2.7		Film d'étanchéité en polyane

		2.8		Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		4.4				$   - 0

				Parachever les travaux

				Total Travaux de fondation								$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm

		3.2		Claustra de jalousie

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		14.3				$   - 0

				Parachever les travaux

				Total Travaux de maçonnerie								$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé

		4.2		chainages, linteaux et poutres en béton armé

		4.3		dalle de toiture en béton armé y compris acrotère

				Total Ouvrage en béton armé

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint

		5.2.2		Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation		ml		22				$   - 0

		5.2.4		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²		9.5				$   - 0

		5.2.5		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml		7.5				$   - 0

		5.2.6		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce		2				$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.0		Dépose faux-plafond existant en triplex et lattes couvre-joint		m²		100

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex déposée		m²		100				$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³		0.5				$   - 0

				Parachever les travaux de gîtage avec des mailles reduites adaptées à l'épaisseur du triplex déposé

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce		4				$   - 0

				Total Travaux de toiture								$   - 0

		6.		Latrine (Toilette sèche)

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur

				Total latrine

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01		pce		2				$   - 0

				Parachever les travaux

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02		pce		5				$   - 0

				Parachever les travaux

				Total Menuiserie bois intérieure								$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Fourniture et pose: verrous, pattes à cadenas, carreaux de vitre et serrure,……

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux,Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03		forfait		1

				Parachever les travaux,Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre								$   - 0

				Total Menuiserie métallique								$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		340				$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		100				$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		1				$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		24				$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		26				$   - 0

				Total Peinture								$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1				$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		3				$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		4				$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1				$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		16				$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		1				$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		13				$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		10				$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1				$   - 0

				Total  Electricité								$   - 0

		12.		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

				Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbustes		ff		1				$   - 0

				Total  assainissement extérieur								$   - 0

				Total Travaux								$   - 0





2.MAMBASA

		PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE MAMBASA

						xxx		Poste complètement exécuté

						xxx		Poste à parachever

						xxx

						xxx		Poste à exécuter entièrement

		N°		POSTE		U		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF		0.4				$   - 0

				Repli chantier		FF		1				$   - 0

				Total Installation et repli chantier								$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)

		2.2		Remblais en terre compacté

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)

		2.5		Colonne de fondation en béton armé

		2.6		Fondation en moellon

		2.7		Filme d'étanchéité en polyane		m²		103				$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		8				$   - 0

				Total Travaux de fondation								$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm		m³		0.5				$   - 0

				Parachever les petites élévations en maçonnerie

		3.2		Claustra de jalousie

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		209				$   - 0

				Parachever les travaux d'enduit au ciment

				Total Travaux de maçonnerie								$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé		m³		0.14				$   - 0

				Parachever les travaux de colonnes

		4.2		chainages, linteaux et poutres en béton armé

		4.3		dalle de toiture en béton armé y compris acrotère

				Total Ouvrage en béton armé								$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint

		5.2.2		Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation		ml		22				$   - 0

		5.2.4		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²		9.5				$   - 0

		5.2.5		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml		7.5				$   - 0

		5.2.6		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce		2				$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²		100				$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³		0.6				$   - 0

				Parachever les travaux des gîtages

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce		4				$   - 0

				Total Travaux de toiture								$   - 0

		6.		Latrine (Toilette sèche)

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur		pce		1				$   - 0

				Parachever les travaux de latrine: maçonnerie, couverture, finition, etc,

				Total Equipements sanitaires								$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01		pce		2				$   - 0

				Parachever les travaux

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02		pce		5				$   - 0

				Parachever les travaux

				Total Menuiserie bois intérieure								$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01		U		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Fourniture et pose: verrous, pattes à cadenas, carreaux de vitre et serrure

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01		U		2				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02		U		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03		U		5				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

				Total Menuiserie métallique								$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		340				$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		100				$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		1				$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		24				$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		26				$   - 0

				Total Peinture								$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1				$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		3				$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		4				$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1				$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		16				$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		1				$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		13				$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		10				$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1				$   - 0

				Total  Electricité								$   - 0

		12		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		1				$   - 0

				Total  assainissement extérieur								$   - 0

				Total Travaux								$   - 0





3. MOBALA

		PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BUREAU DE SECTEUR DE MOBALA

		N°		POSTE		U		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

		1.1		Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF		1				$   - 0

		1.2		Repli chantier		FF		1				$   - 0

				Total Installation et repli chantier								$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris correction et réparation		m²

				Parachever les travaux de crépissage au ciment		m²		70				$   - 0

				Total Travaux de maçonnerie								$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.0		Dépose et remplacement à l'identique, des tôles endommagées		m²		25				$   - 0

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint		m²		25				$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.0		Dépose et remplacement à l'identique, des plaques de faux plafond endommagées		m²		25				$   - 0

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²		25				$   - 0

				Total Travaux de toiture								$   - 0

		6.		Equipements sanitaires

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur		pce		1				$   - 0

				Total Equipements sanitaires								$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm)		Forfait		1				$   - 0

				Terminer et parfaire les travaux de pose de portes intérieures en bois

				Total Menuiserie bois intérieure								$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)		Forfait		3				$   - 0

				Parachever les travaux

		8.2		Porte en métal  L(090 cm) X H(210 cm)		Forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux

		8.6		Fenêtres en métal y compris antivol L(145 cm) X H(210 cm)		Forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux

				Total Menuiserie métallique								$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		0				$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		0				$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		1				$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		24				$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		26				$   - 0

		9.6		Rejointoyage du mur de soubassement de fondation et application peinture émail		m²		35				$   - 0

				Total Peinture								$   - 0

		10.		Revêtement sol en ciment lissé teinté dans la masse

				Revêtement sol en ciment lissé

				Réparation du sol en ciment lissé		fft		1

				Total ciment lissé								$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1				$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		3				$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		4				$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1				$   - 0

		11.5		Lampe led 11 w/dc		pce		31				$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		0.4				$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		0				$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		0				$   - 0

		11.9		Interrupteurs deux directions		pce		0				$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		0.4				$   - 0

				Total  Electricité								$   - 0

		12		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		1				$   - 0

				Total  assainissement extérieur								$   - 0

				Total Travaux contractuels								$   - 0





4. BABOA BAKOE

		PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE  BABOA BAKOE

						xxx		Poste complètement exécuté

						xxx		Poste à parachever

						xxx

						xxx		Poste à exécuter entièrement

		N°		POSTE		U		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF		1				$   - 0

				Repli chantier		FF		1				$   - 0

				Total Installation et repli chantier								$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)

		2.2		Remblais en terre compacté

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)

		2.5		Colonne de fondation en béton armé

		2.6		Fondation en moellon

		2.7		Filme d'étanchéité en polyane

		2.8		Béton de sous-pavement: Réparation des fissures et finition des arêtes avec finition ciment lissé teinté		m³

				Béton de sous-pavement: Réparation des fissures et finition des arêtes avec finition ciment lissé teinté		Forfait		1				$   - 0

				Total Travaux de fondation								$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm

		3.2		Claustra de jalousie

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		Forfait		1				$   - 0

				Enduit mur intérieur et extérieur: correction de la rectitude des arêtes horizontales et verticales

				Total Travaux de maçonnerie								$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé

		4.2		chainages, linteaux et poutres en béton armé

		4.3		dalle de toiture en béton armé y compris acrotère

				Total Ouvrage en béton armé

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

				Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)

				Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)

				Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

				Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint

				Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation		forfait		1				$   - 0

				Gouttière en PVC: ajout et renfort des crochets de fixation  et descente

				Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²		9.5				$   - 0

				Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml		7.5				$   - 0

				Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce		2				$   - 0

		5.3		Faux-plafond

				Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm

				Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..

				Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération

				Total Travaux de toiture								$   - 0

		6.		Latrine (Toilette sèche)

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur		fft		1				$   - 0

				Travaux à parachever: Correction des marches d'escalier, finition des arêtes de crépissage, correction du mécanisme d'ouverture de la trappe de la fosse.

				Total Equipements sanitaires								$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

				Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01		pce		1				$   - 0

				Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose de portes intérieures en bois

				Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02		pce		2				$   - 0

				Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose de portes intérieures en bois

				Total Menuiserie bois intérieure								$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Fourniture et pose: verrous, pattes à cadenas, carreaux de vitre et serrure

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01		forfait		2				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03		forfait		5				$   - 0

				Parachever les travaux, Correction mécanisme de coulissage, Fourniture et pose carreau de vitre

				Total Menuiserie métallique								$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		340				$   - 0

				Parachever les travaux, Peinture: finition

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		60				$   - 0

				Parachever les travaux, Peinture: finition

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		1

				Parachever les travaux, Peinture: finition								$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		ens		24				$   - 0

				Parachever les travaux, Peinture: finition

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		forfait		26				$   - 0

				Parachever les travaux, Peinture: finition

				Total Peinture								$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1				$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		3				$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		4				$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1				$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		16				$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		0.9				$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		13				$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		10				$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		0.9				$   - 0

				Total  Electricité								$   - 0

		12.		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Aménagement extérieur: Reprise et achèvement

				Total  assainissement extérieur								$   - 0

				Total Travaux								$   - 0





5. ANDISOMA

		PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE D'ANDISOMA

						xxx		Poste complètement exécuté

						xxx		Poste à parachever

						xxx

						xxx		Poste à exécuter entièrement

		N°		POSTE		U		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF		1				$   - 0

				Repli chantier		FF		1				$   - 0

				Total Installation et repli chantier								$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)

		2.2		Remblais en terre compacté		m³		20				$   - 0

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)

		2.5		Colonne de fondation en béton armé

		2.6		Fondation en moellon

		2.7		Film d'étanchéité en polyane		m²		103				$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		8				$   - 0

				Total Travaux de fondation								$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm		m³		9				$   - 0

				Parachever les travaux

		3.2		Claustra de jalousie		pce		38				$   - 0

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		380				$   - 0

				Total Travaux de maçonnerie								$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé		m³		1.2				$   - 0

				Parachever les travaux

		4.2		Chaînages, linteaux et poutres en béton armé		m³		1.3				$   - 0

				Parachever les travaux

		4.3		Dalle de toiture en béton armé y compris acrotère		m³		1.2				$   - 0

				Total Ouvrage en béton armé								$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-termites

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)		m³		1.6				$   - 0

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)		m³		0.44				$   - 0

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm		ml		46				$   - 0

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint		m²		137.5				$   - 0

		5.2.2		Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint		ml		11.5				$   - 0

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation		ml		23				$   - 0

		5.2.4		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²		9.5				$   - 0

		5.2.5		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml		7.5				$   - 0

		5.2.6		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce		2				$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²		125				$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³		1				$   - 0

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce		4				$   - 0

				Total Travaux de toiture								$   - 0

		6.		Latrine (Toilette sèche)

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte metallique avec verous interieur et exterieur		pce		1				$   - 0

				Total Equipements sanitaires								$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01		pce		2				$   - 0

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02		pce		5				$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure								$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01		U		1				$   - 0

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01		U		2				$   - 0

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02		U		1				$   - 0

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03		U		5				$   - 0

				Total Menuiserie métallique								$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		340				$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		100				$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		1				$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		24				$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		26				$   - 0

				Total Peinture								$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1				$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		3				$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		4				$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1				$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		16				$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		1				$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		13				$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		10				$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1				$   - 0

				Total  Electricité								$   - 0

		12.		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		1				$   - 0

				Total  assainissement extérieur								$   - 0

				Total Travaux								$   - 0





6. Aménagement Terr Bunia

		PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA DIVISION PROVINCIALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  A BUNIA

						xxx		Poste complètement exécuté

						xxx		Poste à parachever

						xxx

						xxx		Poste à exécuter entièrement

		N°		POSTE		U		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF		1				$   - 0

				Repli chantier		FF		1				$   - 0

				Total Installation et repli chantier								$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)

		2.2		Remblais en terre compacté

		2.3		Béton de propreté

		2.4		Semelle de fondation en béton armé

		2.5		Colonne de fondation en béton armé

		2.6		Fondation en moellon

		2.7		Filme d'étanchéité en polyane		m²		245				$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton armé (dalle de sol) finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		14				$   - 0

				Total Travaux de fondation								$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm

		3.2		Claustra de jalousie

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé.		m²		375				$   - 0

				Parachever les travaux, Y compris décapage de l'ancien enduit à certains endroits et reprise.

				Total Travaux de maçonnerie								$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux et lamelles en béton armé

		4.2		chainages, linteaux et poutres en béton armé

		4.3		dalle de toiture en béton armé y compris acrotère

				Total Ouvrage en béton armé

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15).		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Y compris correction ancienne charpente								$   - 0

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5).		forfait		1				$   - 0

				Parachever les travaux, Y compris correction anciennes pannes								$   - 0

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm		ml		80				$   - 0

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Correction, Fourniture et pose couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 pré-peint		m²		0				$   - 0

		5.2.2		Correction, Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint		ml		0				$   - 0

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation et raccordement à la citerne		ml		80				$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²		315				$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³		0.6				$   - 0

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce		4				$   - 0

		5.4		Etanchéité de toiture

		5.4.1		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente		m²		8.97				$   - 0

		5.4.2		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml		7.6				$   - 0

		5.4.3		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium et descente EP en PVC 110		pce		2				$   - 0

				Total Travaux de toiture								$   - 0

		6.		Equipements sanitaires et plomberie

		6.2		Fourniture et pose cuve WC en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat"		pce		3				$   - 0

		6.3		Fourniture et pose lave main en céramique emmaillé y compris accessoire et robinetterie (porte savon, miroir)		pce		3				$   - 0

		6.4		Fourniture et pose d'une citerne 2000 litres y compris socle surélevé (h=2,00m), raccordement  aux gouttière et au système d'adduction ainsi que le robinet de puisage		FF		1				$   - 0

		6.5		Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose fosse septique à trois compartiments suivant plans (y compris travaux d'excavation)		FF		1				$   - 0

		6.6		Terminer et parfaire les travaux de Fourniture et pose puits perdu suivant plans (y compris travaux d'excavation)		FF		1				$   - 0

		6.7		Terminer et parfaire les regards de visite (EU + EV + EP) avec couvercle en dalle de béton ép. 10, Dimensions intérieures 50 x 50 cm, parois en briques		pce		1				$   - 0

		6.8		Terminer et parfaire les travaux de F et P de PVC Ø 110 , PVC Ø 63+ accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux vannes et eaux usées (réseau complet jusqu'à la fosse septique et puit perdue)		FF		1				$   - 0

		6.9		Fourniture et pose tuyauterie d'adduction PPR  (diam 25, 32 et 40) y compris raccordement au réseau public		FF		1				$   - 0

		6.10		PVC Ø 110 + accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux  de pluie		FF		1				$   - 0

				Total Equipements sanitaires et plomberie								$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures à âme pleine type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm)		pce		6				$   - 0

		7.2		Portes intérieures à âme pleine type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3
charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm)		pce		12				$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure								$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01		U		1				$   - 0

		8.4		Fenêtres en métal y compris antivol L(080 cm) X H(110 cm) FM01		U		6				$   - 0

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02		U		4				$   - 0

		8.8		Fenêtres en métal y compris antivol L(200 cm) X H(110 cm)  FM03		U		9				$   - 0

				Total Menuiserie métallique								$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		705				$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		290				$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		1				$   - 0

				Total Peinture								$   - 0

		10.		Revêtement des sols et murs y compris Chappe d'ép. 7cm et mortier de pose

		10.1		Revêtement sol en ciment lisse teinté dans la masse		m²		240				$   - 0

		10.2		Revêtement mur en carreaux céramique de 30X20 pour sanitaire		m²		25				$   - 0

				Total revêtements sol et mur								$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		14				$   - 0

		11.11		Lampe économique 20W		pce		27				$   - 0

		11.12		TL 40W		pce		5				$   - 0

		11.13		Prise bipolaires AC/220v		pce		36				$   - 0

		11.14		coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre		pce		1				$   - 0

		11.15		VOB 2,5		rlx		24				$   - 0

		11.16		VOB 1,5		rlx		32				$   - 0

		11.17		Disjoncteur 10A		pce		2				$   - 0

		11.18		Disjoncteur 16A		pce		3				$   - 0

		11.19		Disjoncteur 63A		pce		1				$   - 0

		11.20		Disjoncteur tetrapolaire compact 63A		pce		1				$   - 0

		11.21		Fusible 100A kit complet		pce		1				$   - 0

		11.22		Création mise à la terre avec piquet de terre + clame + tube acier galvanisé + barrette de coupure + cable vert/jaune et regard de visite (pour une résistance inférieure à 10 ohms)		FF		1				$   - 0

		11.23		Câble d'alimentation 16mm²  y compris raccordement au réseau public		ml		30				$   - 0

				Total  Electricité								$   - 0

		12		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

				Fourniture et pose gazon		ff		1				$   - 0

				Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		1				$   - 0

				Total  assainissement extérieur								$   - 0

				Total Travaux								$   - 0





7. BABILA BABOMBI

		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE BABILA BABOMBI ( PROVINCE DE L' ITURI )

		ESTIMATIF DES TRAVAUX

		N°		POSTE		UNITE		RDC		ETAGE		ANNEXE		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Repli chantier		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Total Installation et repli chantier														$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)		m³		6		54		140		33		$   - 0		$   - 0

		2.2		Remblais en terre compacté		m³		6		54		140		22		$   - 0		$   - 0

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)		m³		6		54		140		2.2		$   - 0		$   - 0

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)		m³		6		54		140		6.6		$   - 0		$   - 0

		2.5		Colonne de fondation en béton armé		m³		6		54		140		1.93		$   - 0		$   - 0

		2.6		Fondation en moellon		m³		6		54		140		16.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Filme d'étanchéité en polyane		m²		6		54		140		103		$   - 0		$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		6		54		140		8.8		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de fondation														$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm		m³		6		54		140		38.5		$   - 0		$   - 0

		3.2		Claustra de jalousie		pce		6		54		140		38		$   - 0		$   - 0

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		6		54		140		399		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de maçonnerie														$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé		m³		6		54		140		2.7		$   - 0		$   - 0

		4.2		chainages, linteaux et poutres en béton armé		m³		6		54		140		5.7		$   - 0		$   - 0

		4.3		dalle de toiture en béton armé y compris acrotère		m³		6		54		140		1.32		$   - 0		$   - 0

				Total Ouvrage en béton armé														$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)		m³		6		54		140		1.6		$   - 0		$   - 0

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)		m³		6		54		140		0.44		$   - 0		$   - 0

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm		ml								46		$   - 0		$   - 0

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées BG 28 pré-peint		m²				1.9				137.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.2		Fourniture et pose faitière en tôle BG 28 pré-peint		ml				1.9				11.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoire de fixation		ml				1.9				23		$   - 0		$   - 0

		5.2.4		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²				1.9				9.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.5		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml				1.9				7.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.6		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce				1.9				2		$   - 0		$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²				1.9				125		$   - 0		$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³				1.9				1		$   - 0		$   - 0

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce				1.9				4		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de toiture														$   - 0

		6.		Equipements sanitaires et plomberie

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustra, couverture en tôle ondulée prépeinte avec charpente en bois + porte métallique avec verous intérieur et extérieur		pce		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

				Total Equipements sanitaires														$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01		pce		1.81		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02		pce		1.81		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure														$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm) PM01		U		1		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm) FM01		U		2		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm) FMF02		U		8		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)  FM03		U		13		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie métallique														$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		240		310		330		340		$   - 0		$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		55		6		25		100		$   - 0		$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		55		6		25		1		$   - 0		$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		240		310		330		24		$   - 0		$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		240		310		330		26		$   - 0		$   - 0

				Total Peinture														$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1		4100		4100		1		$   - 0		$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		32		680		21760		3		$   - 0		$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		46		300		13800		4		$   - 0		$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1		1000		1000		1		$   - 0		$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		66		24		1584		16		$   - 0		$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		1		3200		3200		1		$   - 0		$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		1		4000		4000		13		$   - 0		$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		1		4000		4000		10		$   - 0		$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

				Total  Electricité														$   - 0

		12.		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		u		42		8500		1		$   - 0		$   - 0

				Total  assainissement extérieur														$   - 0

				Total Travaux														$   - 0





8. BANDAKA

		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE  BANDAKA           ( PROVINCE DE L' ITURI )

		ESTIMATIF DES TRAVAUX

		N°		POSTE		UNITE		RDC		ETAGE		ANNEXE		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Repli chantier		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Total Installation et repli chantier														$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)		m³		6		54		140		33		$   - 0		$   - 0

		2.2		Remblais en terre compacté		m³		6		54		140		22		$   - 0		$   - 0

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)		m³		6		54		140		2.2		$   - 0		$   - 0

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)		m³		6		54		140		6.6		$   - 0		$   - 0

		2.5		Colonne de fondation en béton armé		m³		6		54		140		1.93		$   - 0		$   - 0

		2.6		Fondation en moellon		m³		6		54		140		16.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Filme d'étanchéité en polyane		m²		6		54		140		103		$   - 0		$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		6		54		140		8.8		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de fondation														$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm		m³		6		54		140		38.5		$   - 0		$   - 0

		3.2		Claustra de jalousie		pce		6		54		140		38		$   - 0		$   - 0

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		6		54		140		399		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de maçonnerie														$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé		m³		6		54		140		2.7		$   - 0		$   - 0

		4.2		Chaînages, linteaux et poutres en béton armé		m³		6		54		140		5.7		$   - 0		$   - 0

		4.3		Dalle de toiture en béton armé y compris acrotère		m³		6		54		140		1.32		$   - 0		$   - 0

				Total Ouvrage en béton armé														$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)		m³		6		54		140		1.6		$   - 0		$   - 0

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)		m³		6		54		140		0.44		$   - 0		$   - 0

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm		ml								46		$   - 0		$   - 0

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées BG 28 pré-peint		m²				1.9				137.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.2		Fourniture et pose faitière en tôle ondulée BG 28 pré-peint		ml				1.9				11.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoires de fixation		ml				1.9				23		$   - 0		$   - 0

		5.2.4		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²				1.9				9.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.5		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml				1.9				7.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.6		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce				1.9				2		$   - 0		$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²				1.9				125		$   - 0		$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³				1.9				1		$   - 0		$   - 0

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce				1.9				4		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de toiture														$   - 0

		6.		Latrine (Toilette sèche)

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustra, couverture en tôle ondulée prepeinte avec charpente en bois + porte métallique avec verous intérieur et extérieur		pce		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

				Total Equipements sanitaires														$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm),		pce		1.81		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm),		pce		1.81		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure														$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)		U		1		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm)		U		2		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm)		U		8		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)		U		13		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie métallique														$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		240		310		330		340		$   - 0		$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		55		6		25		100		$   - 0		$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		55		6		25		1		$   - 0		$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		240		310		330		24		$   - 0		$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		240		310		330		26		$   - 0		$   - 0

				Total Peinture														$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1		4100		4100		1		$   - 0		$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		32		680		21760		3		$   - 0		$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		46		300		13800		4		$   - 0		$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1		1000		1000		1		$   - 0		$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		66		24		1584		16		$   - 0		$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		1		3200		3200		1		$   - 0		$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		1		4000		4000		13		$   - 0		$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		1		4000		4000		10		$   - 0		$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

				Total  Electricité														$   - 0

		12.		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		u		42		8500		1		$   - 0		$   - 0

				Total  assainissement extérieur														$   - 0

				Total Travaux														$   - 0





9.BASILI BASUMU

		TRAVAUX DE REHABILITATION DU BUREAU DE LA CHEFFERIE DE BASILI BASUMU (PROVINCE DE L'ITURI)

		ESTIMATIF DES TRAVAUX

		N°		POSTE		UNITE		RDC		ETAGE		ANNEXE		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Repli chantier		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Total Installation et repli chantier														$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.3		Réhabilitation du Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²				1.9				16.5		$   - 0		$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gitage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³				1.9				0.6		$   - 0		$   - 0

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce				1.9				2		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de toiture														$   - 0

		6		Equipements sanitaires et plomberie

		6.2		Fourniture et pose cuve WC turc en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat", y compris démontage de l'existant		pce		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.11		Nettoyage des equipements sanitaires existants et curage des tuyauteries d'evacutaions		ff		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

				Total Equipements sanitaires et plomberie														$   - 0

		7		Menuiserie bois intérieure

				Rénovation et restauration des portes et fentres (intérieures et exterieures) en bois existants (verification serrures, peinture, vernis, solidité, remplacement vitres, ...)		ff		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure														$   - 0

		8		Menuiserie métallique

		8.2		Fourniture et pose d'un dispositif antivol en tube métallique au-dessus des portes exterieures L(090 cm) X H(60 cm)		U		2		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie métallique														$   - 0

		9		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		240		310		330		580		$   - 0		$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		55		6		25		160		$   - 0		$   - 0

		9.3		Peinture sur fenêtres extérieures et antivol		ens		55		6		25		1		$   - 0		$   - 0

				Total Peinture														$   - 0

		11		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Convertisseur 2 kva - DC-AC		pce		1		4100		4100		1		$   - 0		$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris structure métallique de pose)		pce		32		680		21760		3		$   - 0		$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		46		300		13800		4		$   - 0		$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1		1000		1000		1		$   - 0		$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		66		24		1584		22		$   - 0		$   - 0

				Lampe plafonnier rond 5w		pce		66		24		1584		3		$   - 0		$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 25A		FF		1		3200		3200		1		$   - 0		$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)		pce		1		4000		4000		25		$   - 0		$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		1		4000		4000		9		$   - 0		$   - 0

		11.9		Interrupteurs va et vient		pce		1		4000		4000		2		$   - 0		$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

				Total  Electricité														$   - 0

				Total Travaux														$   - 0





10. BABELEBE

		CONSTRUCTION DES BUREAUX  DE LA CHEFFERIE DE  BABELEBE                                                 ( PROVINCE DE L' ITURI )

		ESTIMATIF DES TRAVAUX

		N°		POSTE		UNITE		RDC		ETAGE		ANNEXE		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Repli chantier		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Total Installation et repli chantier														$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)		m³		6		54		140		33		$   - 0		$   - 0

		2.2		Remblais en terre compacté		m³		6		54		140		22		$   - 0		$   - 0

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)		m³		6		54		140		2.2		$   - 0		$   - 0

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)		m³		6		54		140		6.6		$   - 0		$   - 0

		2.5		Colonne de fondation en béton armé		m³		6		54		140		1.93		$   - 0		$   - 0

		2.6		Fondation en moellon		m³		6		54		140		16.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Film d'étanchéité en polyane		m²		6		54		140		103		$   - 0		$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton légèrement armé ep.10cm (dalle de sol) avec finition ciment lissé teinté dans la masse		m³		6		54		140		8.8		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de fondation														$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm		m³		6		54		140		38.5		$   - 0		$   - 0

		3.2		Claustra de jalousie		pce		6		54		140		38		$   - 0		$   - 0

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		6		54		140		399		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de maçonnerie														$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé		m³		6		54		140		2.7		$   - 0		$   - 0

		4.2		Chaînages, linteaux et poutres en béton armé		m³		6		54		140		5.7		$   - 0		$   - 0

		4.3		Dalle de toiture en béton armé y compris acrotère		m³		6		54		140		1.32		$   - 0		$   - 0

				Total Ouvrage en béton armé														$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

		5.1.1		Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)		m³		6		54		140		1.6		$   - 0		$   - 0

		5.1.2		Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)		m³		6		54		140		0.44		$   - 0		$   - 0

		5.1.3		Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm		ml								46		$   - 0		$   - 0

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

		5.2.1		Fourniture et pose couverture en tôles ondulées BG 28 pré-peint		m²				1.9				137.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.2		Fourniture et pose faitière en tôle galvanisée BG 28 pré-peint		ml				1.9				11.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.3		Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoires de fixation		ml				1.9				23		$   - 0		$   - 0

		5.2.4		Etanchéité en derbigum y compris béton de pente et compris étanchéité spécifique sur joint de dilatation de toiture		m²				1.9				9.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.5		Solin rigide en alu y compris accessoire de fixation		ml				1.9				7.5		$   - 0		$   - 0

		5.2.6		Avaloir de toiture en acier complet avec crapaudine en aluminium		pce				1.9				2		$   - 0		$   - 0

		5.3		Faux-plafond

		5.3.1		Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²				1.9				125		$   - 0		$   - 0

		5.3.2		Fourniture et pose gîtage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³				1.9				1		$   - 0		$   - 0

		5.3.3		Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce				1.9				4		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de toiture														$   - 0

		6.		Latrine (Toilette sèche)

		6.1		Latrine à fosse sèche simple suivant plan , avec parois maçonnés enterrés dalle en béton armé d'ép.. 10cm avec deux  trous séparés pour excrément et urine y compris dispositif couvercle anti mouche et insecte et ventilation latérale en claustrat, courture en tole avec charpente en bois + porte métallique avec verous intérieur et extérieur		pce		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

				Total Equipements sanitaires														$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm)		pce		1.81		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm) PB 02		pce		1.81		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure														$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)		U		1		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm)		U		2		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		8.5		Fenêtres en métallique fixe  L(140 cm) X H(110 cm)		U		8		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)		U		13		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie métallique														$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et masticage

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		240		310		330		340		$   - 0		$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		55		6		25		100		$   - 0		$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		55		6		25		1		$   - 0		$   - 0

		9.4		Peinture latex sur murs extérieurs latrine (toilette sèche)		m²		240		310		330		24		$   - 0		$   - 0

		9.5		Peinture email sur murs intérieurs latrine (toilette sèche)		m²		240		310		330		26		$   - 0		$   - 0

				Total Peinture														$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.1		Onduleur - 2kva AC-DC		pce		1		4100		4100		1		$   - 0		$   - 0

		11.2		Batteries 240AH/12V (y compris rack métallique de pose)		pce		32		680		21760		3		$   - 0		$   - 0

		11.3		Panneaux Solar WORD POLY 300Wc		pce		46		300		13800		4		$   - 0		$   - 0

		11.4		Régulateur chargeur solaire bleu solar VT 60A		pce		1		1000		1000		1		$   - 0		$   - 0

		11.5		Lampe led 11w		pce		66		24		1584		16		$   - 0		$   - 0

		11.6		Câbles souples de distribution et Protections y compris coffrets divisionnaires 8 circuits tout équipé + parafoudre type AC-DC de 20A		FF		1		3200		3200		1		$   - 0		$   - 0

		11.7		Prise électrique normal 2P+T		pce		1		4000		4000		13		$   - 0		$   - 0

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		1		4000		4000		10		$   - 0		$   - 0

		11.10		Accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en service		FF		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

				Total  Electricité														$   - 0

		12.		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Aménagement autour du bâtiment, Plantation des fleurs et autres arbuste		ff		u		42		8500		1		$   - 0		$   - 0

				Total  assainissement extérieur														$   - 0

				Total Travaux														$   - 0





11. CIRC.FONC. BUNIA

		CONSTRUCTION DU BUREAU  DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIERE DE BUNIA (PROVINCE DE L'ITURI)

		ESTIMATIF DES TRAVAUX

		N°		POSTE		UNITE		RDC		ETAGE		ANNEXE		Quant		P.U.		P.T.

		1.		Installation et repli chantier

				Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage)		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Repli chantier		FF								1		$   - 0		$   - 0

				Total Installation et repli chantier														$   - 0

		2.		Travaux de fondation

		2.1		Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 70 Cm)		m³		6		54		140		33		$   - 0		$   - 0

		2.2		Remblais en terre compacté		m³		6		54		140		22		$   - 0		$   - 0

		2.3		Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm)		m³		6		54		140		2.2		$   - 0		$   - 0

		2.4		Semelle de fondation en béton armé (largeur 50Cm ; hauteur 20 Cm)		m³		6		54		140		6.6		$   - 0		$   - 0

		2.5		Colonne de fondation en béton armé		m³		6		54		140		1.93		$   - 0		$   - 0

		2.6		Fondation en moellon		m³		6		54		140		16.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Filme d'étanchéité en polyane		m²		6		54		140		103		$   - 0		$   - 0

		2.8		Béton de sous-pavement en béton armé (dalle de sol) finition ciment lisse		m³		6		54		140		8.8		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de fondation														$   - 0

		3.		Travaux de maçonnerie

		3.1		Maçonnerie en brique cuite ep. 20 cm		m³		6		54		140		38.5		$   - 0		$   - 0

		3.2		Claustra de jalousie		pce		6		54		140		38		$   - 0		$   - 0

		3.3		Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé		m²		6		54		140		399		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de maçonnerie														$   - 0

		4.		Ouvrages en béton armé et divers dosés à 350 Kg (y compris coffrage)

		4.1		Poteaux en béton armé		m³		6		54		140		2.7		$   - 0		$   - 0

		4.2		Chaînages, linteaux et poutres en béton armé		m³		6		54		140		5.7		$   - 0		$   - 0

				Total Ouvrage en béton armé														$   - 0

		5.		Travaux de toiture

		5.1		Charpente en bois y compris produit anti-thermite

				Fourniture et pose charpente en bois traité (ferme Madrier 5/15)		m³		6		54		140		1.6		$   - 0		$   - 0

				Fourniture et pose pannes en bois traité (Chevron 5/5)		m³		6		54		140		0.44		$   - 0		$   - 0

				Fourniture et pose planche de rive en bois dur ep. 3cm		ml								46		$   - 0		$   - 0

		5.2		Couverture en tôle ondulées galvanisées pré-peintes

				Fourniture et pose couverture en tôles ondulées  BG 28 pré-peint		m²				1.9				137.5		$   - 0		$   - 0

				Fourniture et pose faitière en tôle  BG 28 pré-peint		ml				1.9				11.5		$   - 0		$   - 0

				Fourniture et pose gouttière en PVC y compris accessoires de fixation		ml				1.9				23		$   - 0		$   - 0

		5.3		Faux-plafond

				Fourniture et pose faux-plafond en feuille multiplex de 6 mm		m²				1.9				125		$   - 0		$   - 0

				Fourniture et pose gîtage en bois traité de 5X5cm y compris lattes couvre-joint de 4cm de largeur et 1cm d'ép..		m³				1.9				1		$   - 0		$   - 0

				Fourniture et pose grillage anti-moustique en acier galvanisé à maille fine  (80X80cm) pour aération		pce				1.9				4		$   - 0		$   - 0

				Total Travaux de toiture														$   - 0

		6.		Equipements sanitaires et plomberie

		6.2		Fourniture et pose cuve WC en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé "mat"		pce		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.3		Fourniture et pose lave main en céramique emmaillé y compris accessoire et robinetterie (porte savon, miroir)		pce		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.4		Fourniture et pose d'une citerne 2000 litres en hauteur y compris socle (h=2,00m), raccordement  au système d'adduction et pompe hydrophore		FF		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.5		Fourniture et pose fosse septique à deux compartiments suivant plans (y compris travaux d'excavation)		FF		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.6		Fourniture et pose puits perdu suivant plans (y compris travaux d'excavation)		FF		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.7		Regards de visite (EU + EV + EP) avec couvercle en dalle de béton ép. 10, Dimensions intérieures 50 x 50 cm, parois en briques		ens		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.8		PVC Ø 110 , PVC Ø 63+ accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux vannes et eaux usées (réseau complet jusqu'à la fosse septique et puits perdue)		FF		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.9		Fourniture et pose tuyauterie d'adduction PPR  (diam 25, 32 et 40) y compris raccordement au réseau public		FF		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		6.10		PVC Ø 110 + accessoires (raccords, Té, coudes, fixations,…) pour évacuation des eaux  de pluie		FF		1.81		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

				Total Equipements sanitaires et plomberie														$   - 0

		7.		Menuiserie bois intérieure

		7.1		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm)		pce		1.81		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Portes intérieures type à peindre avec dormant (chambranle) en bois, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (90cm x 210cm)		pce		1.81		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie bois intérieure														$   - 0

		8.		Menuiserie métallique

		8.1		Portes double battant en métal y compris antivol L(160 cm) X H(210 cm)		U		1		5.54		6		1		$   - 0		$   - 0

		8.3		Fenêtres en métal y compris antivol L(060 cm) X H(110 cm)		U		2		5.54		6		2		$   - 0		$   - 0

		8.7		Fenêtres en métal y compris antivol L(180 cm) X H(110 cm)		U		13		5.54		6		5		$   - 0		$   - 0

				Total Menuiserie métallique														$   - 0

		9.		Peinture y compris préparation des surfaces et mastique

		9.1		Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface		m²		240		310		330		435		$   - 0		$   - 0

		9.2		Peinture blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage		m²		55		6		25		125		$   - 0		$   - 0

		9.3		Peinture blanche sur fenêtres intérieures et extérieures		ens		55		6		25		1		$   - 0		$   - 0

				Total Peinture														$   - 0

		10.		Carrelage y compris Chappe d'ép.. 7cm et mortier de pose

		10.1		Revêtement sol en ciment lissé teinté dans la masse		m²		1.81		5.54		6		93		$   - 0		$   - 0

				Total Carrelage														$   - 0

		11.		Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions comprises)

		11.8		Interrupteurs simple allumage		pce		1		1000		1000		9		$   - 0		$   - 0

		11.11		Lampe économique 20W		pce		1		4100		4100		11		$   - 0		$   - 0

		11.12		TL 18W		pce		1		4100		4100		3		$   - 0		$   - 0

		11.13		Prise bipolaires AC/220v		pce		32		680		21760		17		$   - 0		$   - 0

		11.14		coffrets divisionnaires 12 circuits tout équipé + parafoudre		pce		46		300		13800		1		$   - 0		$   - 0

		11.15		VOB 2,5		rlx		66		24		1584		20		$   - 0		$   - 0

		11.16		VOB 1,5		rlx		66		24		1584		22		$   - 0		$   - 0

		11.17		Disjoncteur 10A		pce		1		3200		3200		2		$   - 0		$   - 0

		11.18		Disjoncteur 16A		pce		1		4000		4000		2		$   - 0		$   - 0

		11.19		Disjoncteur 63A		pce		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

		11.20		Disjoncteur tetrapolaire compact 63A		pce		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

		11.21		Fusible 100A kit complet		pce		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

		11.22		Création mise à la terre avec piquet de terre + clame + tube acier galvanisé + barrette de coupure + câble vert/jaune et regard de visite (pour une résistance inférieure à 10 ohms)		FF		1		4000		4000		1		$   - 0		$   - 0

		11.23		Câble d'alimentation 16mm²  y compris raccordement au réseau public		ml		1		4000		4000		30		$   - 0		$   - 0

				Total  Electricité														$   - 0

		12		ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

		12.1		Fourniture et pose gazon, fleurs et autres arbustes		ff		ml		3500		1500		1		$   - 0		$   - 0

				Total  assainissement extérieur														$   - 0

				Total Travaux														$   - 0
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NB:
LES COTES ET DIMENSIONS QUI FIGURENT SUR CE PLAN
SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
L'ENTREPRISE EST PRIEE DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS
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