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Ariwara, 08 mai 2019

PRODS/MI-KAS/A0/2019/001

Chére Madame/Cher Monsieur

Objet : Modification n°02 du Dossier d’Appel Offres PRODS/MI-KAS/A0/2019/001 pour les travaux
de construction de structures sanitaires et paquet EHA (Eau Hygiéne et assainissement) dans le cadre
du Projet PRODS — Programme de Renforcement de I'Offre et Développement de I'accés aux soins de
santé de la population

En vertu de I'article 9 du volume 1 du Dossier d'Appel d'Offres PRODS/MI-KAS/A0/2018/001 nous
avons le devoir de vous communiquer certaines modifications dans ce dite dossier d'Appel d'Offres.
Vous devez en tenir compte lors du remplissage des offres.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, 'assurance de notre franche collaboration.

Johan Bultinck
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Modification n°02 du Dossier d’Appel d’Offre Construction des structures sanitaire et EHA dans
le cadre du projet PRODS

1. Modification dans le Volume 01 : Instructions aux soumissionnaires

La séance publique d'ouverture des enveloppes aura lieu en date du 18 mai 2019 4 11 heures 45'. Le
comite d'évaluation décidera sur I'attribution du marché en date du 31 mai 2019, suivi de la notification
ala a laméme date. La signature du contrat est prévue pour le vendredi 07 juin 2019 et implantation

des travaux a partir du 17 juin 2019. La fin de travaux est prévue début avril 2020

2. Modification n° 02 sur Modification n° 01 dans le Volume 04 : Offres financiére

Considéré le document actuel de volume 04 « Volume 04 définitif » et non les deux anciens.



