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Ariwara,08 mai 2019

PRODS/M r-KAS/AO/20 I e/00 I

Chère Madame/Cher Monsieur

Objet : Modlfrcadon no02 du Dossler d'Appel offres pR0DS/Ml.KAslAo/2019/001 pour les travaux

de construction de structures sanitaires et paquet EHA (Eau Hygiène et assainissement) dans le cadre

du P§et PRODS - Programme de Renforcement de I'offre et Développement de l'accès aux soins de

santé de la population

En vertu de l'article 9 du volume 'l du Dossier d'Appet d'Offres PRODS/M|.KAS/AO/2019/00i nous

avons le devoir de vous communiquer certaines modifications dans ce dite dossier d'Appel d'ofires.

Vous devez en tenir compte lors du remplissage des ofires.

Veuillez agrêer Madame, Monsieur, l'assurance de notre franche collaboration.

Johan Bultinck

Coordinateur de Prog
Malteser lntemational
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Modifications n"02 du DAo Construction des structures sanitaires et EHA dans le ædre du projet PRODS Kasai
Mai2019

Modification n'02 du Dossier d'Appel d'Offre Construction des structures sanitaire et EHA dans
le cadre du projet PRoDS

1. Modification dans le Volume 0'l : lnstructions aux soumissionnaires

La sêance publique d'ouverture des enveloppes aura lieu en date du 'lg mai 20j9 à 11 heures 45'. Le

comité d'évaluation décidera sur I'aüribution du marché en date du 31 mai 2019, suivi de la notification

à la à la même date. La signature du contrat est prêvue pour le vendredi 07 juin 2019 et l'implantation

des travaux à partirdu 17juin 2019. La fin de travaux esl prévue début avril 2020

2. Modi on no 02 sur Mod no 0l dans le Volume 04 : Olfres financière

Considéré le document actuel de volume 04 « Volume définitif » et non les deux anciens.


