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Section 4.1
MODELES D’OFFRE FINANCIERE

NOTES D'INTERPRETATION

Le marché peut étre:

a) a forfait,
b) a prix unitaires,
C) mixte.

1. Le marché a forfait est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre I’ensemble des travaux qui
font I’objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s’il y a lieu, sur la base de la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. Dans ce cas, chacun des postes de la
Décomposition est affecté d’un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des
différents prix forfaitaires indiqués pour chacun des postes. Dans le cas ou les postes sont
affectés de quantités, il s’agit de quantités fermes établies par le pouvoir adjudicateur. Une
quantité ferme est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire, qui lui est
payé quelle que soit la quantité réellement fournie.

2. Le marché a prix unitaires est celui dans lequel, sur la base d’un Détail Estimatif établi par le
pouvoir adjudicateur, les travaux sont décomposeés en différents postes Les sommes dues au
titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement
exécutées conformément au marché.

3. Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés et les travaux payés selon deux au moins des
modes prévus aux paragraphes 1 et 2 Lorsque le marché est mixte, le dossier d’appel d’offres
indique les modalités de fixation des prix.

4. Chaque dossier d’appel d’offres doit déterminer le type exact de contrat utilisé. Le Détail
Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés a prix unitaires) ou la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (pour des marchés a forfait) doivent donner une information
suffisante sur les quantités de travaux a réaliser pour permettre la préparation des offres et, une
fois le contrat en vigueur, fournir une base chiffrée a 1’évaluation des travaux réalisés. Afin
d’atteindre ces objectifs, les travaux doivent faire 1’objet d’une analyse dans le Détail
Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés a prix unitaires)/la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire afin de différencier les différents types de travaux, les travaux de méme
nature effectués a différents endroits ou selon tout autre critére susceptible d’entrainer une
variation des co(ts. Leur présentation et leur contenu doivent étre aussi brefs et simples que
possible, tout en restant cohérents avec les exigences susmentionnées.

Ces notes relatives a la préparation de D’offre financiére sont seulement destinées a
P’information du pouvoir adjudicateur ou de la personne préparant les documents de
I’appel d’offres. Elles ne doivent pas figurer dans le document final.

Sont joints des exemples de modeles d'offre financiere pour des marchés a forfait et des
marchés & prix unitaires. Ces modeles n’ont qu’une valeur indicative et peuvent étre
modifiés/combinés selon les besoins du projet.

Volume 4.1 : mode¢les d’offre financiére — note d’interprétation Page 2 sur 105

Iw Malteser

International
\--/ Order of Makn W bbwicy bl



DAOI 2019-001 - Construction de 15 CS avec Maternité incorporée

Section 4.2

MODELES D’OFFRE FINANCIERE
CONTRATS a PRIX FORFAITAIRES

« Pas applicable » étant donné que ce marché est essentiellement a prix unitaires.

Section 4.3

MODELES D’OFFRE FINANCIERE
CONTRATS 4 PRIX UNITAIRES

4.3.1 - Préambule
4.3.2 - Détail Estimatif — Prix unitaires
4.3.3 - Bordereau des Prix — Par Lots

4.3.4 - Bordereau des Prix — Récapitulatifs
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4.3.1 - PREAMBULE

1. Geénéralités

11 Le Détail Estimatif (Volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste des
travaux a exécuter dans le cadre d'un marché a prix unitaires et indiquant pour chaque post une
guantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités fixées dans le Détail Estimatif sont des
quantités estimées. Chaque prix de chaque post du Détail Estimatif est précisé davantage dans
le Bordereau des Prix (Volume 4.3.3).

Les montants dus sont fixés par la détermination par des métrés de la masse réelle des travaux
exécutés et par l'application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour les
postes correspondants.

2. Spécificités pour les Volumes 4.3.2, 4.3.3

2.1 Les prix indiqués dans le Détail Estimatif et le Bordereau des Prix couvrent la totalité de la
valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coits et dépenses requis pour la
réalisation des travaux, de méme que les travaux temporaires et équipements nécessaires et
tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus
dans les documents sur lesquels ’offre se base. Les charges d’établissement, profits et
indemnités de toutes les obligations sont également réparties uniformément sur I’ensemble des
prix unitaires.

2.2 Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le Bordereau des Prix
et le Détail Estimatif, seuls les travaux permanents sont évalués.

2.3 Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou
le compactage.

2.4 Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux dont I'exonération est explicitement donnée
pour le marché. Les taxes et droits fiscaux non-exonérés sont, sauf ceux indiqués séparément
dans les présents Modéles d'offre financiére, compris dans les prix du Détail Estimatif, le
Bordereau des Prix et le Tableau des travaux en Régie.

2.5 Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Systeme
International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour I’évaluation, la fixation des prix, les
détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi
étre exprimée conformément aux termes du Sl). Les abréviations utilisées dans le bordereau
s’interpretent de la maniére suivante:

m signifie métre

ml signifie métre linéaire

m? signifie métre carré

m3 signifie métre cube

kg signifie kilogramme

pce signifie piéce

h signifie heure

fft signifie forfait

km signifie kilométre

I signifie litre

% signifie pour cent
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4.3.2 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prix N° DESIGNATIONS UNITE| PUEN $ Description et Référencement des modalités d’exécution
(@) (b) (© (d)
0 Installation et repli chantier fft Prix de rémunération en FORFAITAIRE selon les charges
décrites dans volume 3
0 Implantation fft Prix de rémunération en FORFAITAIRE selon les charges
décrites dans volume 3
1 Terrassement et Fondation Sous-total pour les travaux de Fondation
1.1 | Terrassement de la plate forme m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3
1.2 Fouille de Fondation m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3
1.3 Béton de propreté dosé a Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
150Kg/m3 m3 décrites dans volume 3
14 Feuille plastique Roofing Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
(protection contre I'humidité des décrites dans volume 3
murs) m?
1.5 | Macgonnerie en moellons m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
100*0,40 décrites dans volume 3
1.6  |socle en béton armée m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3
1.7 | Remblai compacté m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3
1.8 |Chainage de la fondationen BA | m?3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
(10cm) décrites dans volume 3
I Elévation Sous-total pour les travaux d’Elévation
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Magconnerie en brique cuites /bloc Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges

2.1 ciment m3 décrites dans volume 3

2.2 Linteau en BA

2.3 |Chainage dosé a 350Kg/m3 m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges

décrites dans volume 3

2.4 | Colonne en BA dosé a m3
350Kg/m3

2.5 | Chappe sous charpente dosé a m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
250kg/m3 décrites dans volume 3

3 Toiture Sous-total pour les travaux de Toiture

3.1 F°&P° fermes en bois de m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
7cmx15cmx350cm (madriers) décrites dans volume 3

3.2 |F°&P° Pannes en bois de m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
chevrons de 7cmx7cmx350cm decrites dans volume 3

3.3 |F°&P° toles galvanisées BG 28 m2 Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
prés peinte y compris faitiére décrites dans volume 3

3.4 |Faux plafond en multiplex de m?2 Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
6mm sur gitage de 7/7 de décrites dans volume 3
chevrons

3.5 | Gitage en chevron 7x7 cm m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges

décrites dans volume 3

3.6 Descente ou naissance en PVC | ml Prix de rémunération en METRE LINEAIRE selon les charges

110 décrites dans volume 3
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3.7 Gouttiere en PVC 120 avec mi Prix de rémunération en METRE LINEAIRE selon les charges
accessoires de fixation décrites dans volume 3
3.8 Latte rabotée sur 4 cotés m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3
3.9 |Planche de rive en bois ml Prix de rémunération en METRE LINEAIRE selon les charges
décrites dans volume 3
4 Revétement sol et mur Sous-total pour les travaux de Revétement de sol
et murs
4.1 Pavement en mortier de ciment m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
lissé mélangé au pigment rouge décrites dans volume 3
(intérieur + contour extérieur
4.2 |Enduit mur intérieur m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3
4.3 | Chappe sous pavement en m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
ciment décrites dans volume 3
4.4 | Enduit mur extérieur
45 ) Prix de rémunération en METRE CARREE
Epoxy gris m?
4.6 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
Brique pour le sous pavement m?3 décrites dans volume 3
4.7 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
Filet d’eau en Béton B décrites dans volume 3
5 Peinture (2 couches) Sous-total pour les travaux de Peinture
5.1 Peinture au latex sur murs et m2 Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
plafond décrites dans volume 3
Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
5.2 Latex mural intérieur m?2 décrites dans volume 3
Chaux éteinte murs intérieurs Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
5.3 (couleur pierre de France) m?2 décrites dans volume 3
. — . Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
5.4 Email pour la menuiserie en bois et m?2
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métallique rouge bordeaux

décrites dans volume 3

Email pour les murs intérieur (sur

Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges

55 1.2m) m?2 décrites dans volume 3

5.6 Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
Latex mural extérieur m? décrites dans volume 3

Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges

5.7 Chaux éteinte extérieur m? décrites dans volume 3
Email pour les murs extérieur (sur Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges

5.8 1.5m) m? décrites dans volume 3

6 Menuiserie et huisserie Sous-total pour les travaux de Menuiserie

6.1 | Porte métalliques Simple de pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
0.90m x 2.40m avec imposte volume 3

6.2 | Porte métalliques Double de pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
1.5m x 2.40m avec imposte volume 3

6.3 | Porte en bois Simple a Panneau | pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
de 0.90mx2.10m sans imposte volume 3

6.4 | porte double en bois a panneau pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
de 1.20mx2.10m sans imposte volume 3

6.5 |Fenétre metallique avec antivol | pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
de 1.20mx1.40m avec grille volume 3
antivol

6.6 | Porte rideau en bois avec pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
couvre-rail volume 3

6.7 |Couvrant des fenétres (Bois, pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
toles, Planches de rive, volume 3
Peinture,)

6.8 |Garde fous métallique (Tube ml Prix de rémunération en METRE LINEAIRE selon les charges

décrites dans volume 3
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carré de 40mm)

Sous-total pour les travaux de Plomberie

Fouille mur de protection fosse

7 Plomberie

7.1 | Tuyauterie avec accessoires de fft Prix de rémunération en FORFAITAIRE selon les charges
la plomberie (Tuyaux PVC63 décrites dans volume 3
PN10, Coudes, Adaptateurs,
Robinet, Raccordement, Colle
tagit, manchons, Nipples,) pour
salle d'accouchement et Labo

7.2 |Protection murs par les faiences | m? Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
(Evier double+paillance décrites dans volume 3
laboratoire)

7.3 |Evier double services + pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
Paillance laboratoire volume 3

7.4 | Chambre de regard (en m Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
maconnerie + Couvercle en volume 3
BA)

8 : Sous-total pour les travaux de Plomberie

Puits perdu

81 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
Excavation fosse décrites dans volume 3

82 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges

décrites dans volume 3

83 Maconnerie mur de protection
fosse en brique cuite/bloc ciment

Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3

84 Remplissage de missif filtrant en
moellon

Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3

85
Dalle de couverture en BA

Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
décrites dans volume 3

86 Tuyau de ventilation (PVC 110)
avec chapeau crépine + toile
moustiquaire

ff

Prix de rémunération en FORFAITAIRE selon les charges
décrites dans volume 3

9 Aménagement extérieur

Sous-total pour les travaux d’aménagement extérieur
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9.1 Construction du filet d'eau ml Prix de rémunération en METRE LINEAIRE selon les charges
décrites dans volume 3
9.2 |F°etP° gouttiere en pvc ml Prix de rémunération en METRE LINEAIRE selon les charges
décrites dans volume 3
9.3 |F°etP°tanken plastic de 2000 | pce Prix de rémunération en PIECE selon les charges décrites dans
litres et accessoires de volume 3
raccordement
9.4 | Socle ou assise en magonnerie m3 Prix de rémunération en METRE CUBE selon les charges
en moellons décrites dans volume 3
9.5 | Aménagement des surfaces m?2 Prix de rémunération en METRE CARREE selon les charges
autour du batiment décrites dans volume 3

Note:

La liste des Désignations ci-dessus reprend le nombre maximum et complet de tous les travaux susceptibles d’étre réalisés dans une catégorie de site (Lot)
donnée. Le nature des désignations ; ainsi que leurs quantités respectives changent en fonction des besoins de chaque lot ; ces quantités sont indiquées dans les
spécifications technigues (Volume 3 —Bordereau quantitatif)

La numeérotation des prix sous (a) et leurs titres sous (b) correspondent a ceux du Bordereau des Prix.

Volume 4.1 : modeéles d’offre financiére — note d’interprétation Page 10 sur 105

Malteser
International
Order of Makn W bbwics fnled



DAO Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et EHA dans le cadre du Projet PRO DS

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT

01
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DAO Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et EHA dans le cadre du Projet PRO DS

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KALOMBA dans la ZS de
TSHIKULA - Lot : 01

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
sitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 [Fouille de fondation m? 50,04

3 |Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m? 4,48

4 [Magonnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 |Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 cm) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 |Linteau en B.A dosé a 350 kg/m? pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 |Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

lll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique S?mple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

” Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte

Malteser International Ariwara.doc
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5

Malteser International Ariwara.doc
Volume 4 — Offre financiére

Page 13 sur 105

| Malteser
&Y International




DAO Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et EHA dans le cadre du Projet PRO DS

3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
Malteser International Ariwara.doc Page 14 sur 105
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS KALOMBA dans la ZS de TSHIKULA - Lot : 01

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KALOMBA
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MBUANYA dans la ZS de
TSHIKULA - Lot : 01

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS MBUANYA dans la ZS de TSHIKULA - Lot : 01

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MBUANYA

Malteser International Ariwara.doc
Volume 4 — Offre financiére

Page 23 sur 105

D

Malteser
International




DAO Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et EHA dans le cadre du Projet PRO DS

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MULUMBA dans la ZS de
TSHIKULA - Lot : 01

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
sltotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 |Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé & 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 [Magonnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [|Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 [Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 cm) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m3 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m3 m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique S?mple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

” Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m pce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

A Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 5
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS MULUMBA dans la ZS de TSHIKULA - Lot : 01

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MULUMBA

Total général marché Lot 01
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT

02
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS BASHI - TSHIBAYI dans la ZS
de TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
sltotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 |Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé & 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 [Magonnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [|Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 [Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 cm) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m3 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m3 m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique S?mple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

” Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m pce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

A Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 5
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS BASHI - TSHIBAYI dans la ZS de TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS BASHI - TSHIBAYI
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KAPUTA dans la ZS de
TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
sltotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 |Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé & 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 [Magonnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [|Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 [Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 cm) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m3 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m3 m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique S?mple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

” Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m pce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

A Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 5
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS KAPUTA dans la ZS de TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KAPUTA
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KAVULA dans la ZS de
TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS KAVULA dans la ZS de TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KAVULA
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KANGOLO dans la ZS de
TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS KANGOLO dans la ZS de TSHIBALA - Lot : 02

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KANGOLO

Total général marché Lot 02
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT

03
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MULUMBA dans la ZS de
BUKONDE - Lot : 03

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
sltotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

lll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double meétallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS MULUMBA dans la ZS de BUNKONDE - Lot: 03

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MULUMBA
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS NGOBE dans la ZS de
BUNKONDE - Lot : 03

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS NGOBE dans la ZS de BUNKONDE - Lot : 03

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS NGOBE
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS TSHIKUMA dans la ZS de
BUNKONDE - Lot : 03

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS TSHIKUMA dans la ZS de BUNKONDE - Lot: 03

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS TSHIKUMA

Total général marché Lot 03

Malteser International Ariwara.doc
Volume 4 — Offre financiére

Page 73 sur 105

i Malteser
W Intemational




DAO Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et EHA dans le cadre du Projet PRO DS

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT

04
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MUSAKA dans la ZS de
MASUIKA - Lot : 04

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS MUSAKA dans la ZS de MASUIKA - Lot : 04

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MUKASA
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MUSEFU dans la ZS de
MASUIKA - Lot : 04

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS MUSEFU dans la ZS de MASUIKA - Lot: 04

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6

Malteser International Ariwara.doc
Volume 4 — Offre financiére

Page 85 sur 105

| Malteser
&Y International




DAO Construction/Réhabilitation des structures sanitaites et EHA dans le cadte du Projet PRO DS

Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MUSEFU
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MUVUANU dans la ZS de
MASUIKA - Lot : 04

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS MUVUANU dans la ZS de MASUIKA - Lot : 04

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MUVUANU

Total général marché Lot 04
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT

05
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS DIKONGAY!I dans la ZS de
MIKALAY!I - Lot : 05

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS DIKONGAY!I dans la ZS de MIKALAYI - Lot : 05

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS DIKONGAYI
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Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KAMBUNDI dans la ZS de
MIKALAYI - Lot : 05

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T

0 [Installation et repli chantier ff 1

0 [Implantation ff 1
slitotal 0

I. |TERRASSEMENT ET FONDATION

1 [Terrassement du Plate-forme m? 52,6

2 |Fouille de fondation m? 50,04

3 [Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 (épaisseur = 5¢cm) m? 4,48

4 |Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m? 68,96

5 [Feuille plastique Roofing (protection contre I'humidité des murs) m? 68,96

6 [Socle en BA dosé a 350kg/m? m? 4,98

7 |Remblai compacté m? 110

8 [Chainage de la fondation en BA (10 c¢m) m? 8,18
sltotal 1

Il. |ELEVATION DES MURS

1 |Magonnerie en briques Cuites / bloc ciment m? 100

2 [Linteau en B.A dosé a 350 kg/m2 pour les portes intérieure en bois| m? 0,5

3 [Chainage générale en BA dosé a 350kg/m3 e=20cm m? 5,23

4 |Colonne en BA m? 3,43

5 |Chappe sous charpente dosé a 250kg/m? m? 2,62
sltotal 2

ll. |HUISSERIE ET ADJUSTAGE

1 Porte métallique Simple de O,QOm X 2,40m avec imposte (observation oce 6
H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)

9 Porte.double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m oce 1
avec imposte

3 Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec oce 1
imposte

4 Porte en bois simple a Pgneau entrée salle de soins et salle de travail oce 9
de 0, 90m x 2,10m sans imposte
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5 Porte double en bois a Paneau.entre salle d'accouchement et post oce 1
partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
6 [Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17
7 |Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenétres pce 17
8 [Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17
9 [Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) mi 28
sitotal 3
IV. |TOITURE(Fixation)
1 |Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15¢cmx350 cm) m? 6
2 |Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m?3 3
3 |Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm mi 80
4 |Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m? 350
5 |Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110
Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11
7 |Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m? 270
8 |[Gitage en chevron 7x7 cm m? 3
9 |Lattes rabotée sur 4 cotés m? 2
S/ total 4
V. |REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL
1 |Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m?3 15
2 |Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm® m?3 14
3 Pavement en mortier dg ciment lissé melangé au pigmant rouge . 6
(Interieu+Contour exterieur)
4 |Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m?3 29,05
5 |Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m? 65
6 gr;;ppe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 03 2133
7 Filgt d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m? (tout autour du 3 15,3
batiment)
S/ total 5
VI. |PEINTURE
1 [Latex mural interieur m? 917
2 |Latex pour le plafond m? 290,5
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3 |Chaud étéinte murs interieurs m? 917
4 |Email pour la menuiserie en bois et Metallique m? 110,34
5 |Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m? 157
6 |Latex mural exterieur m? 4585
7 |Chaud étéinte exterieur m? 350
8 |Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m? 152
S/ total 6
Vil INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumiére dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et
" | salle de travail
1 Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, Kit 1
1Regulateur 20 hA, 15m Cable DC 2*4mm) accesoires compris
9 Kit lumiére (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires Kit 1
compris
S/ total 7
ViIl. |PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10,
1 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle
2 1, . m? 24
d'accouchement et laboratoire)
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle .
3 |, . Kit 2
d'accouchement et loboratoire)
4 |Chambre de Regard (en magonnerie + Couvercle en BA) pce 2
S/ total 8
IX. |Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)
1 |Maconnerie d'acise tank et finissage m? 6
2 |Tank en plastique de 2000 litres pce 2
Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10,
3 |Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, ff 1
manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo
S/ total 9
X. |PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)
1 |Excavation fosse m? 15,9
2 |Fouille mur de protection fosse m? 1,68
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3 |Magonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m? 1,68
4 [Remplissage de missif filtrant en moellon m? 10,6
5 |Dalle de couverture en BA m? 0,42
6 Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile i 1
moustiquaire
S/ total 10

Grand Total Batiment

Construction d'un paquet wash au CS KAMBUNDI dans la ZS de MIKALAYI - Lot: 05

N° Désignation unité | Quantité P.U P.T
0 |lInstallation et repli chantier ff 1

0 |lmplantation ff 1
0 |[s/total

I. | INCINERATEUR PERMANANT

1 |Excavation 1.80m x 2.80m x3m m? 14,04
2 |Dalle d'assise en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,58
3 |Dalle intermediaire en BA dosé a 350 kg/m3 m? 1,16
4 |Dalle de chemine en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,04
5 [Maconnerie en briques cuites m? 2
6 |Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 a 5 mm pce 2
7 |Fer a beton @14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1
8 |[Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m? 1
9 [Moelllon m? 1

sltotal 1

Il. |[FOSSE A PLACENTA

1 |Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m? 12
2 |Déblais m? 12
3 Magonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 3 154

Bec de la fosse)

4 |Dalle couvercle puits en BA dosé a 350 kg/m3 m? 0,66
5 |Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1
6 [Enduit de finissage dosé & 250 kg/m3 m? 0,3
7 |Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

s/total 2
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ll. [TROUS A ORDURE
1 |Fouille ou creusage m? 942
2 |Déblais m? 9,42
3 |Magonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse)| m? 1
4 |Hangar en bois (voluge) avec toiture en tdle BG 32 ff 1
5 |Cléture avec treillis métallique autour de I'angar ff 1
6 |Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1
sltotal 3
IV. |CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)
1 |Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21
2 |Treillis métallique de 1.8m de hauteur mi 40
3 |Fil de ligature kg 10
4 |Fil barbelin mi 80
5 [Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1
6 [Beton de fixation pilier et treillis métallique m?3 2
sltotal 4
V. |DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE
Macgonnerie fosse + béton
1 |Excavation fosse m? 48
2 |Magonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m? 12,54
3 |Chainage en BA m? 1,10352
4 |Crepissage + lissage m? 1,36
5 |Dalle superieur en BA m? 1,512
Magonnerie superstructure + béton
6 [Magonnerie en brique cuite /bloc ciment m? 15,84
7 |Chainage en BA m? 1,39392
8 |Magonnerie de claustras m? 1
9 |Débordement extérieur en magonnnerie de moellon m? 0,864
Charpente en bois + couverture en tle ondulée + porte
10 |Charpente + pannes en chevron 7*7 m? 0,0931
11 |Téle BG 28 prés-peinte couleur rouge bordeaux m? 32
12 |Planche de rive (bois traité) m?3 0,1
13 |Portes avec serrure de 0.70*2m piéce 4
Finitions
14 |Enduit extérieur a la tyrolienne m? 4,68
15 |Peinture latex sur murs extérieurs m? 156
16 |Peinture email sur les portes et planche de rive m? 12,6
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Puits perdu Douche

17 |Fouille (remblais et deblais) m? 11,56
18 |Maconnerie en moellon protection fosse m? 1,3
19 |Maconnerie en sec avec le moellon m? 6,3585
20 |Béton B (couverture) m? 0,176625
21 |Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse) + Accesoires ff 1

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KAMBUNDI

Total général marché Lot 05
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