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Section 4.1 

 MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE 

NOTES D'INTERPRETATION 

 
Le marché peut être: 

a)  à forfait, 

b)  à prix unitaires, 

c)  mixte. 

1. Le marché à forfait est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des travaux qui 

font l’objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s’il y a lieu, sur la base de la 

Décomposition du Prix  Global et Forfaitaire. Dans ce cas, chacun des postes de la 

Décomposition est affecté d’un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des 

différents prix forfaitaires indiqués pour chacun des postes. Dans le cas où les postes sont 

affectés de quantités, il s’agit de quantités fermes établies par le pouvoir adjudicateur. Une 

quantité ferme est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire, qui lui est 

payé quelle que soit la quantité réellement fournie. 

2. Le marché à prix unitaires est celui dans lequel, sur la base d’un Détail Estimatif établi par le 

pouvoir adjudicateur, les travaux sont décomposés en différents postes  Les sommes dues au 

titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement 

exécutées conformément au marché. 

3. Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés et les travaux payés selon deux au moins des 

modes prévus aux paragraphes 1 et 2 Lorsque le marché est mixte, le dossier d’appel d’offres 

indique les modalités de fixation des prix. 

4. Chaque dossier d’appel d’offres doit déterminer le type exact de contrat utilisé. Le Détail 

Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés à prix unitaires) ou la Décomposition du 

Prix Global et Forfaitaire (pour des marchés à forfait) doivent donner une information 

suffisante sur les quantités de travaux à réaliser pour permettre la préparation des offres et, une 

fois le contrat en vigueur, fournir une base chiffrée à l’évaluation des travaux réalisés. Afin 

d’atteindre ces objectifs, les travaux doivent faire l’objet d’une analyse  dans le Détail 

Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés à prix unitaires)/la Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire afin de différencier les différents types de travaux, les travaux de même 

nature effectués à différents endroits ou selon tout autre critère susceptible d’entraîner une 

variation des coûts. Leur présentation et leur contenu doivent être aussi brefs et simples que 

possible, tout en restant cohérents avec les exigences susmentionnées. 

 

Ces notes relatives à la préparation de l’offre financière sont seulement destinées à 

l’information du pouvoir adjudicateur ou de la personne préparant les documents de 

l’appel d’offres. Elles ne doivent pas figurer dans le document final.  

Sont joints des exemples de modèles d'offre financière pour des marchés à forfait et des 

marchés à prix unitaires.  Ces modèles n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être 

modifiés/combinés selon les besoins du projet. 
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Section 4.2 

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE 

CONTRATS à PRIX FORFAITAIRES  

 

« Pas applicable » étant donné que ce marché est essentiellement à prix unitaires. 

 

 

 

Section 4.3 

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE 
CONTRATS à PRIX UNITAIRES 

 

 

4.3.1 - Préambule 

 

4.3.2 - Détail Estimatif – Prix unitaires 

 

4.3.3 - Bordereau des Prix – Par Lots 

 

4.3.4 - Bordereau des Prix – Récapitulatifs 
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4.3.1 – PREAMBULE 

 

1.  Généralités 

 

1.1 Le Détail Estimatif (Volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste des 

travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque post une 

quantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités fixées dans le Détail Estimatif sont des 

quantités estimées. Chaque prix de chaque post du Détail Estimatif est précisé davantage dans 

le Bordereau des Prix (Volume 4.3.3). 

 

Les montants dus sont fixés par la détermination par des métrés de la masse réelle des travaux 

exécutés et par l'application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour les 

postes correspondants. 

 

2. Spécificités pour les Volumes 4.3.2, 4.3.3 

 

2.1 Les prix indiqués dans le Détail Estimatif et le Bordereau des Prix couvrent la totalité de la 

valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis pour la 

réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaires et 

tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus 

dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profits et 

indemnités de toutes les obligations sont également réparties uniformément sur l’ensemble des 

prix unitaires. 

 

2.2 Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le Bordereau des Prix 

et le Détail Estimatif, seuls les travaux permanents sont évalués.  

 

2.3 Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou 

le compactage. 

 

2.4  Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux dont l'exonération est explicitement donnée 

pour le marché. Les taxes et droits fiscaux non-exonérés sont, sauf ceux indiqués séparément 

dans les présents Modèles d'offre financière, compris dans les prix du Détail Estimatif, le 

Bordereau des Prix et le Tableau des travaux en Régie. 

 

2.5 Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Système 

International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, les 

détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi 

être exprimée conformément aux termes du SI). Les abréviations utilisées dans le bordereau 

s’interprètent de la manière suivante: 

 

 m  signifie mètre 

 ml  signifie mètre linéaire 

 m²  signifie mètre carré 

 m³  signifie mètre cube 

 kg  signifie kilogramme 

 pce  signifie pièce 

 h  signifie heure 

 fft  signifie forfait 

 km  signifie kilomètre 

 l  signifie litre 

 %  signifie pour cent  

 



DAOI 2019-001 - Construction de 15 CS avec Maternité incorporée 

 

Volume 4.1 : modèles d’offre financière – note d’interprétation Page 5 sur 105 
 

 

4.3.2  BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 
 

Prix N° 
 

DESIGNATIONS 
 

UNITE 
 

P.U EN $ 
Description et Référencement des modalités d’exécution 

(a) (b) (c) (d)  

0 Installation et repli chantier fft  

 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

0 Implantation fft 

 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1  Terrassement et Fondation   

 

Sous-total pour les travaux de Fondation 

1.1 Terrassement de la plate forme m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.2 Fouille de Fondation m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.3 Béton de propreté dosé à 

150Kg/m³ m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.4 Feuille plastique Roofing 

(protection contre l'humidité des 

murs)     m² 
 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.5 Maçonnerie en moellons 

100*0,40 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

1.6 socle en béton armée m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.7 

 

 

Remblai compacté m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

 

 

1.8 Chainage de la fondation en BA 

(10cm) 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

 

II Elévation   

 

Sous-total pour les travaux d’Elévation 
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2.1 

Maçonnerie en brique cuites /bloc 

ciment     m³      

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

2.2 Linteau en BA 

  

 

2.3 Chainage dosé à 350Kg/m³ m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

2.4 Colonne  en BA dosé à 

350Kg/m³ 

m³ 

 

 

2.5 

 

Chappe sous charpente  dosé à 

250kg/m3 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

3 Toiture   

 

Sous-total pour les travaux de  Toiture 

3.1 F°&P° fermes en bois de 

7cmx15cmx350cm (madriers) 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.2 F°&P° Pannes en bois de 

chevrons de 7cmx7cmx350cm 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.3 F°&P° tôles galvanisées BG 28 

prés peinte  y compris faîtière 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.4 Faux plafond en multiplex de 

6mm sur gîtage de 7/7 de 

chevrons 

    m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.5 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.6 Descente ou naissance en PVC 

110 

ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  
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3.7 Gouttière  en PVC 120 avec 

accessoires de fixation 

ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.8 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

3.9 Planche de rive en bois     ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

4 Revêtement sol et mur   

 

Sous-total pour les travaux de Revêtement de sol 

et murs 

4.1 Pavement en mortier de ciment 

lissé mélangé au pigment rouge 

(intérieur + contour extérieur 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

4.2 Enduit  mur intérieur  m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

4.3 Chappe sous pavement en 

ciment  

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

4.4 Enduit  mur extérieur  

 

 

4.5 
Epoxy gris     m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE 

4.6 
Brique pour le sous pavement  m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

4.7 
Filet d’eau en Béton B 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

5 Peinture (2 couches)   

 

Sous-total pour les travaux de Peinture 

5.1 Peinture au latex sur murs et 

plafond 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.2 Latex mural intérieur m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.3 

Chaux éteinte murs intérieurs 

(couleur pierre de France) m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.4 Email pour la menuiserie en bois et m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 
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métallique rouge bordeaux décrites dans volume 3  

5.5 

Email pour les murs intérieur (sur 

1.2m) m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.6 

 Latex mural extérieur m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.7 Chaux éteinte extérieur m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.8 

Email pour les murs extérieur (sur 

1.5m) m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

6 Menuiserie et huisserie   

 

Sous-total pour les travaux de Menuiserie 

6.1 Porte métalliques Simple de 

0.90m x 2.40m avec imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.2 Porte métalliques Double  de 

1.5m x 2.40m avec imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.3 Porte en bois Simple à Panneau 

de 0.90mx2.10m sans imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.4 porte double en bois à panneau 

de 1.20mx2.10m sans imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.5 Fenêtre métallique avec antivol 

de 1.20mx1.40m avec grille 

antivol 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

 6.6 Porte rideau en bois  avec 

couvre-rail 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

 6.7 Couvrant des fenêtres (Bois, 

tôles, Planches de rive, 

Peinture,) 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

 6.8 Garde fous métallique (Tube ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  
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carré de 40mm) 

7 Plomberie 

  

Sous-total pour les travaux de Plomberie 

7.1 Tuyauterie avec accessoires de 

la plomberie (Tuyaux PVC63 

PN10, Coudes, Adaptateurs, 

Robinet, Raccordement, Colle 

tagit, manchons, Nipples,) pour 

salle d'accouchement et Labo 

fft 

 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3 

7.2 Protection murs par les faïences 

(Evier double+paillance 

laboratoire) 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3 

7.3 Evier double services + 

Paillance laboratoire 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

7.4 Chambre de regard (en 

maçonnerie + Couvercle en 

BA) 

m 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

8 
Puits perdu 

  

Sous-total pour les travaux de Plomberie 

81 
Excavation fosse 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

82 
Fouille mur de protection fosse 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

83 Maçonnerie mur de protection 

fosse en brique cuite/bloc ciment 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

84 Remplissage de missif  filtrant en 

moellon 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

85 
Dalle de couverture en BA 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

86 Tuyau de ventilation (PVC 110) 

avec chapeau crépine + toile 

moustiquaire 

 

ff 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3 

9 Aménagement extérieur  

 

Sous-total pour les travaux d’aménagement extérieur 
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9.1 Construction du filet d'eau ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

9.2 F° et P° gouttière en pvc  ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

9.3 F° et P° tank en plastic de 2000 

litres et accessoires de 

raccordement 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

9.4 Socle ou assise en maçonnerie 

en moellons 

m3 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

9.5 Aménagement des surfaces 

autour du bâtiment 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

 

 

Note:  

 

La liste des Désignations ci-dessus reprend le nombre maximum et complet de tous les travaux susceptibles d’être réalisés dans une catégorie de site (Lot) 

donnée. Le nature des désignations ; ainsi que leurs quantités respectives changent en fonction des besoins de chaque lot ; ces quantités sont indiquées dans les 

spécifications techniques (Volume 3 –Bordereau quantitatif)  

 

La numérotation des prix sous (a) et leurs titres sous (b) correspondent à ceux du Bordereau des Prix.  
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KALOMBA dans la ZS de 

TSHIKULA - Lot : 01

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

S/ total 10

Grand Total Batiment

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS KALOMBA dans la ZS de TSHIKULA  -   Lot : 01

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3



DAO  Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et  EHA dans le cadre du Projet PRO DS 

 
 

Malteser International Ariwara.doc  Page 17 sur 105 

Volume 4 – Offre financière 

 

 

 

17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KALOMBA

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MBUANYA dans la ZS de 

TSHIKULA - Lot : 01

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS MBUANYA dans la ZS de TSHIKULA  -   Lot : 01

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MBUANYA
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MULUMBA dans la ZS de 

TSHIKULA - Lot : 01

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7

 



DAO  Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et  EHA dans le cadre du Projet PRO DS 

 
 

Malteser International Ariwara.doc  Page 27 sur 105 

Volume 4 – Offre financière 

 

 

3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS MULUMBA dans la ZS de TSHIKULA  -   Lot : 01

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MULUMBA

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

 

 

Total général marché Lot 01
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS BASHI - TSHIBAYI dans la ZS 

de TSHIBALA - Lot : 02

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

S/ total 10

Grand Total Batiment

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS BASHI - TSHIBAYI dans la ZS de TSHIBALA  -   Lot : 02

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS BASHI - TSHIBAYI
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KAPUTA dans la ZS de 

TSHIBALA - Lot : 02

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3

 



DAO  Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et  EHA dans le cadre du Projet PRO DS 

 
 

Malteser International Ariwara.doc  Page 39 sur 105 

Volume 4 – Offre financière 

 

 

3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS KAPUTA dans la ZS de TSHIBALA  -   Lot : 02

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KAPUTA
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KAVULA dans la ZS de 

TSHIBALA - Lot : 02

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS KAVULA dans la ZS de TSHIBALA  -   Lot : 02

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KAVULA
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KANGOLO dans la ZS de 

TSHIBALA - Lot : 02

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS KANGOLO dans la ZS de TSHIBALA  -   Lot : 02

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KANGOLO

 

 

 

Total général marché Lot 02
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MULUMBA dans la ZS de 

BUKONDE - Lot : 03

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS MULUMBA dans la ZS de BUNKONDE  -   Lot : 03

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MULUMBA
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS NGOBE dans la ZS de 

BUNKONDE - Lot : 03

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS NGOBE dans la ZS de BUNKONDE  -   Lot : 03

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS NGOBE
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS TSHIKUMA dans la ZS de 

BUNKONDE - Lot : 03

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS TSHIKUMA dans la ZS de BUNKONDE  -   Lot : 03

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS TSHIKUMA

 

 

 

Total général marché Lot 03
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MUSAKA dans la ZS de 

MASUIKA - Lot : 04

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS MUSAKA dans la ZS de MASUIKA  -   Lot : 04

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MUKASA
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MUSEFU dans la ZS de 

MASUIKA - Lot : 04

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3

 



DAO  Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et  EHA dans le cadre du Projet PRO DS 

 
 

Malteser International Ariwara.doc  Page 83 sur 105 

Volume 4 – Offre financière 

 

 

3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS MUSEFU dans la ZS de MASUIKA  -   Lot : 04

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MUSEFU
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS MUVUANU dans la ZS de 

MASUIKA - Lot : 04

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS MUVUANU dans la ZS de MASUIKA  -   Lot : 04

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS MUVUANU

 

 

Total général marché Lot 04
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05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAO  Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et  EHA dans le cadre du Projet PRO DS 

 
 

Malteser International Ariwara.doc  Page 94 sur 105 

Volume 4 – Offre financière 

 

 

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS DIKONGAYI dans la ZS de 

MIKALAYI - Lot : 05

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS DIKONGAYI dans la ZS de MIKALAYI  -   Lot : 05

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS DIKONGAYI
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Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

I.

1 Terrassement du Plate-forme m³ 52,6

2 Fouille de fondation m³ 50,04

3 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (épaisseur = 5cm) m³ 4,48

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 68,96

5 Feuille plastique Roofing (protection contre l'humidité des murs) m² 68,96

6 Socle en BA dosé à 350kg/m³ m³ 4,98

7 Remblai compacté m³ 110

8 Chainage de la fondation en BA (10 cm) m³ 8,18

II.

1 Maçonnerie en briques Cuites / bloc ciment m³ 100

2 Linteau en B.A dosé à 350 kg/m³ pour les portes intérieure en bois m³ 0,5

3 Chainage générale en BA dosé à 350kg/m3 e=20cm m³ 5,23

4 Colonne en BA m³ 3,43

5 Chappe sous charpente dosé à 250kg/m³ m³ 2,62

III.

1
Porte métallique Simple de 0,90m  x 2,40m avec imposte (observation 

H/F, salle de travail, pharmacie, consultation et labo)
pce 6

2
Porte double métallique entrée post post partum de 1.5m x 2.40m 

avec imposte
pce 1

3
Porte double métallique entrée salle frigo de 1.2m x 2.40m avec 

imposte
pce 1

4
Porte en bois simple à Paneau entrée salle de soins et salle de travail 

de 0, 90m x 2,10m sans imposte
pce 2

ELEVATION DES MURS

s/total 2

HUISSERIE ET ADJUSTAGE

Construction d'un bloc dispensaire et matérnité incorporée au CS KAMBUNDI dans la ZS de 

MIKALAYI - Lot : 05

s/total 0

TERRASSEMENT ET FONDATION

s/total 1
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5
Porte double en bois  à Paneau entre salle d'accouchement et post 

partum de 1.20m x 2,10m sans imposte
pce 1

6 Fenetre métallique de 1,20 m x1,40 m avec imposte et grille anti vol pce 17

7 Porte-rideau en bois avec couvre-rail pour les fenêtres pce 17

8 Couvrant des fenetres (Bois, Toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 17

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40 mm) ml 28

IV.

1 Ferme triangulaire en bois (Madrier 7cmx15cmx350 cm) m³ 6

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 3

3 Planche de rive (Rabotée de 3 cotés): 22x3x350 cm ml 80

4 Couverure en tole ondulée BG 28 Pré peinte et Tole fetiere m² 350

5 Gouttiere en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 110

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 11,11

7 Faux plafond en multiplex de 6 mm avec clous de fixation m² 270

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 3

9 Lattes rabotée sur 4 cotés m³ 2

V.

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 15

2 Enduit des murs Exterieur au ciment 3 cm³ m³ 14

3
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge 

(Interieu+Contour exterieur)
m³ 6

4 Brique/moellon pour le sous pavement (Interieur+Contour) m³ 29,05

5 Epoxy Gris pour le sol et murs de salle d'accouchement m² 65

6
Chappe du sous pavement en ciment (Interieu+Contour exterieur) e = 

7 cm
m³ 21,33

7
Filet d'eau en béton en béton B dosé 300 kg/m³ (tout autour du 

batiment)
m³ 15,3

VI.

1 Latex mural interieur m² 917

2 Latex pour le plafond m² 290,5

PEINTURE

TOITURE(Fixation)

S/ total 4

REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

S/ total 5

s/total 3
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3 Chaud étéinte murs interieurs m² 917

4 Email pour la menuiserie en bois et Metallique m² 110,34

5 Email pour les murs Interieurs (sur 1,2 m) m² 157

6 Latex mural exterieur m² 458,5

7 Chaud étéinte exterieur m² 350

8 Email pour les murs exterieur (sur 1,5 m) m² 152

VII.

1
Kit solaire (1Panneau solaire 150W, 1 Batterie en poudre 120hA, 

1Regulateur 20 hA, 15m Câble DC 2*4mm) accesoires compris
Kit 1

2
Kit lumière (10 Ampoule DC 3W, 10 Socket/douille) accessoires 

compris
Kit 1

VIII.

1

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 63 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

2
Faience de protection murs pour evier double service (pour la salle 

d'accouchement et laboratoire)
m² 24

3
Fourniture et pose des Evier double service (dans la salle 

d'accouchement et loboratoire)
Kit 2

4 Chambre de Regard (en maçonnerie + Couvercle en BA) pce 2

IX.

1 Maçonnerie d'acise tank et finissage m³ 6

2 Tank en plastique de 2000 litres pce 2

3

Tuyauterie avec accessoires de plomberie (Tuyaux PVC 32 PN 10, 

Coudes, Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tangit, 

manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo

ff 1

X.

1 Excavation fosse m³ 15,9

2 Fouille mur de protection fosse m³ 1,68

PUITS PERDU (2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité)

PLOMBERIE (Laboratoire et Maternité)

S/ total 8

Tank pour les collectes des eaux des pluies (Pour lobo et maternité)

S/ total 9

S/ total 6

INSTALLATION KIT SOLAIRE ( pour la lumière dans la salle d'accouchement, Post Partum, Observation H - F et 

salle de travail

S/ total 7
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3 Maçonnerie mur de protection fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 1,68

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 10,6

5 Dalle de couverture en BA m³ 0,42

6
Tuyau de ventillation (PVC 110) avec chapeau crepine + toile 

moustiquaire
ff 1

Nº Désignation unité Quantité P.U P.T 

0 Installation et repli chantier ff 1

0 Implantation ff 1

0

I.

1 Excavation 1.80m x 2.80m x3m m³ 14,04

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,58

3 Dalle intermediaire en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 1,16

4 Dalle de chemine en BA dosé à 350 kg/m3 m³ 0,04

5 Maçonnerie en briques cuites m³ 2

6 Trapillon métallique 40x40 cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 2

7 Fer a beton Ø14 mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 1

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 1

9 Moelllon m³ 1

II.

1 Fouille  ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 12

2 Déblais m³ 12

3
Maçonnerie en briques cuites /bloc ciment (Soutenement du sol et 

Bec de la fosse)
m³ 1,54

4 Dalle couvercle puits en BA  dosé à 350 kg/m3 m³ 0,66

5 Tuyaux d'aération avec accessoires des connexion pcs 1

6 Enduit de finissage dosé à 250 kg/m3 m³ 0,3

7 Trapillon métalliques de 50cm x 50cm, epaisseur= 2 mm pcs 1

FOSSE A PLACENTA

s/total 2

Construction d'un paquet wash au CS KAMBUNDI dans la ZS de MIKALAYI  -   Lot : 05

s/total

 INCINERATEUR PERMANANT

s/total 1

S/ total 10

Grand Total Batiment
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III.

1 Fouille  ou creusage  m³ 9,42

2 Déblais m³ 9,42

3 Maçonnerie en briques cuites (Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 1

4 Hangar en bois (voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 1

5 Clôture avec treillis métallique autour de l'angar ff 1

6 Portail en grille métallique de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 1

IV.

1 Piler en tube carré 50mm (2.5m de hauteur) pce 21

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 40

3 Fil de ligature kg 10

4 Fil barbelin ml 80

5 Portail de grille métalliquede 0.8m x 1.50m avec tube carré de 40mm pce 1

6 Beton de fixation pilier et treillis métallique m³ 2

V.

1 Excavation fosse m³ 48

2 Maçonnerie fosse en brique cuite / bloc ciment m³ 12,54

3 Chainage en BA m³ 1,10352

4 Crepissage + lissage m³ 1,36

5 Dalle superieur en BA m³ 1,512

Maçonnerie superstructure + béton

6 Maçonnerie en brique cuite /bloc ciment m³ 15,84

7 Chainage en BA m³ 1,39392

8 Maçonnerie de claustras m³ 1

9 Débordement extérieur en maçonnnerie de moellon m³ 0,864

Charpente en bois + couverture en tôle ondulée + porte

10 Charpente + pannes en chevron 7*7 m³ 0,0931

11 Tôle BG 28 près-peinte couleur rouge bordeaux m² 32

12 Planche de rive (bois traité) m³ 0,1

13 Portes avec serrure  de 0.70*2m pièce 4

14 Enduit extérieur à la tyrolienne m² 4,68

15 Peinture latex sur murs extérieurs m² 156

16 Peinture email sur les portes et planche de rive m² 12,6

Finitions

CLOTURE  GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)

s/total 4

DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE

Maçonnerie fosse + béton

TROUS A ORDURE

s/total 3
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17 Fouille (remblais et deblais) m³ 11,56

18 Maconnerie en  moellon protection fosse m³ 1,3

19 Maconnerie en sec avec le moellon m³ 6,3585

20 Béton B (couverture) m³ 0,176625

21 Tuyau PVC 110 - PN 6 (Ventillation fosse)  + Accesoires ff 1

Puits perdu Douche

s/total 5

Grand Total Paquet Wash

Total Travaux Batiment + Paquet Wash pour le CS KAMBUNDI

 

 

 

Total général marché Lot 05
 


