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Réhabilitation du bloc Soins Intensifs et néonatologie a ’'HGR
D’Uvira

Nature des travaux

L’hopital général de référence d’Uvira a bénéficié de I’appuis du PASS IV en vue de la réhabilitation
du bloc soins intensifs et néonatologie. Par la méme occasion, il est prévu de renouveler la peinture
extérieure des autres Blocs (Pavillon) ainsi que le Bureau Central en vue d’harmoniser le nouvel
aspect pour I’ensemble de 1’hopital.

Le Bloc soins intensifs et néonatologie sera prolongé de 5m, ainsi 1’escalier se trouvant a
I’emplacement du prolongement est a déplacer. C’est-a-dire, démolir ’existant et reconstruire plus
loin un nouvel escalier.

Les interventions dans ce bloc consistent en :

1.

Au Bloc Soins Intensifs et Néonatologie

Prolongement du batiment de 5m (fondations en moellon, Elévation en briques cuite, les
bétons en fondation et élévation, la toiture, 1’enduit, ’installation électrique, le carrelage, les
menuiseries métalliques et en bois)

Travaux préparatoires coté existant (diverses démolitions, dépose des fenétres postérieures
coté soins intensifs)

Travaux d’¢lévation : réalisation de 1’escalier avec garde de corps au nouvel emplacement,
Travaux de réparation et colmatage des infiltrations au niveau de la couverture, remplacement
des toles et faux plafond défectueux

Travaux de carrelage du sol y compris les plinthes sur I’ensemble des locaux.

Travaux de carrelage mural dans les deux grandes salles d’hospitalisation

Travaux de fabrication et pose des nouvelles menuiseries métalliques

Travaux d’installation de la plomberie sanitaire avec la pose de lavabo dans chaque salle
d’hospitalisation, un systéme d’évacuation des eaux usées vers un puits perdu a construire, y
compris les regards de visites, les tuyauteries et accessoires. Fournir et installer une citerne
d’eau surélevée pour collecte et réserve d’eau.

Travaux d’installation électrique dans la partie extension et le renouvellement de 1’ancienne
installation.

Travaux des peintures intérieures et extérieures.

2. Aux autres Bloc d’hospitalisation

Rafraichir uniquement la peintures extérieures (fagcades et cursives)
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Figure 1: Bloc Soins intensifs cote a prolonger

Figure 2: Bloc soins intensifs cote a incorporer les fenétres imposte
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Figure 1: Incorporation tdles translucides/ pose dalle devant entrée
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Spécification des travaux

Introduction

Les travaux doivent se faire en tout professionnalisme suivant les regles de I'art.
De méme, les matériaux employés doivent étre en parfaite concordance avec
les normes techniques et scientifiques les plus modernes. Avant de les mettre
en oeuvre, I'Entrepreneur fournira a l'agrément du Contrbleur Technique un
échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en ceuvre. Les matériaux
réellement employés sur chantier doivent étre de méme qualité et composition
que les échantillons retenus. L'adjudicataire est sensé avoir pris connaissance
de l'origine et de la qualité des matériaux avant la remise de son devis. Aucune
réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient des matériaux
utilisés ou leur délai d’approvisionnement.

Les spécifications techniques ici-bas ne sont pas exhaustives et seront
complétées par d’autres plans et détails a fournir a I’entrepreneur lors du début
des chantiers.

L'entreprise comprend la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et
matériels pour tous les travaux énoncés au présent cahier spécial des charges
et précisés aux plans et autres documents contractuels.

Le cahier Spécial des Charges et les plans d’exécutions se compléetent
mutuellement.

Les travaux devront étre effectués de maniere a respecter les conditions
environnementales, de santé et de sécurités qui se résument comme suit :
Tant qu’il se trouve sur le chantier, le personnel de |I'entrepreneur devra revétir
les casques de sécurité, les tenues et les chaussures homologuées ;

Le chantier devra étre maintenu propre a tout moment et des mesures
appropriées devront étre prise pour le stockage, le transport et le rejet des
déchets solides et liquides ;

L'entrepreneur est responsable de l'installation d’équipement sanitaire adéquat
pour sa main d’ceuvre ;

L'entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour prévenir le
déversement de matériaux susceptibles de polluer I'air, le sol et les cours d’eau.

Sensibilité de 'environnement

L’entrepreneur devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement
les terrains environnants. Il devra veiller en permanence a éviter que les
activités de chantier ou les ouvrages en eux-mémes soient a l'origine de
pollution ou dégradation de I'environnement ; a ce titre notamment les
phénomeénes d’érosion.
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Intempéries
Le délai d’exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux pluies.
L’entrepreneur devra tenir compte de ce facteur pour établir son planning des
travaux. Il n'y aura pas de prolongation du délai admissible au titre de ces
contraintes.
Les travaux de couverture devront étre organisés de telle facon qu’ils puissent
étre facilement interrompus le temps des averses, avec une protection
appropriée.

Installation de chantier

L’entrepreneur prend a sa charge toute démarche et frais pour I'aménagement
avant les travaux d’une palissade pour la protection du chantier, d'une baraque
constituant le bureau de chantier ainsi que les sanitaires séparés pour le
personnel d’encadrement et les ouvriers. L'entrepreneur aura a sa charge la
réalisation des installations et leur entretien en cours d’exécution (voies d’acces,
aire de stockage des matériaux et matériels, magasins etc.).

L’'entrepreneur prendra toutes les dispositions relatives au respect strict de
I'environnement et proposera son plan de gestion environnemental dans son
chantier et ses environs.

Seront également supportés par |'entreprise |’évacuation des débris vers la
décharge publique.

Des surfaces de dépot et stockage, couvertes ou non en fonction des matériaux,
devront étre prévues et mentionnées sur un plan général d’'aménagement du
chantier, a remettre en trois exemplaires avant le démarrage des travaux.
Seront également supportés par I’'entreprise, les travaux de remise en état des
plates-formes de voirie publique ou privées dont les dégradations seraient
imputées au trafic du chantier.

Panneau de chantier

A front de voirie, I'entreprise fait placer, a ses frais, un panneau ou figurent les
indications relatives a I'ouvrage suivant les instructions qu’il obtiendra auprés
du superviseur des travaux.

Protection du chantier

L'entreprise doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité
suivant les normes édictées par la protection du travail et cela durant toute la
durée des travaux.

Fin des travaux

Les travaux ne sont considérés comme achevés completement qu’aprés le
nettoyage du chantier et aprés que les ouvrages aient été mis en état d’étre
utilisés. Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en état de propreté. Le
maitre de l'ceuvre certifiera au maitre de l'ouvrage délégué avant la visite
technique préalable a la réception provisoire.
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TRAVAUX PREPARATOIRE

Démolition et évacuation des décombres

La démolition d’'un mur intérieur pour élargir la salle d’hospitalisation aux soins
intensif, la partie en élargissement servira a aménager le local technique. ses
constructions existantes est effectuée avec toute précaution surtout lorsque les
parties a démolir sont au voisinage immeédiat des constructions.

L'entreprise vérifiera toutes les installations électriques ou de plomberies
existantes et démontrera les parties nécessaires.

Tous les matériaux provenant des démolitions et qui ne sont pas destinés a étre
réemployés seront évacués a la décharge publigue. Le respect de
I’environnement est obligatoire.

Remplacement des plafonds, désinsectisation et évacuation

L'entreprise devra désinfecter tout le site des travaux et évacuer tous les gravats
et les décombres avant le démarrage effectif des travaux.

Les faux plafonds défectueux et dégradés seront remplacés par les matériaux
de méme caractéristiques.

Traitement et colmatage des fissures et infiltration d’eau des pluies

L’entreprise devra traiter toutes les fissures apparues sur ouvrages. L'entreprise
proposera a |'approbation du contr6leur Technique le mode de colmatage qu’elle
compte entreprendre.

De méme sur la couverture; les fuites d'eau des pluies seront bouchées, a la
limite les parties non étanche de la couverture seront remplacées par les
matériaux de qualité et de méme caractéristique.

Maconnerie en briques cuite

L'entreprise devra réaliser des magonneries en brique cuite au mortier de ciment
tels que indiqué sur plan des modifications. La maconnerie a réaliser sera en
prolongement et en harmonie avec les murs existant.

MENUISERIE

Menuiserie métallique et en bois

Toutes les serrures défectueuses seront remplacées. Les objets de quincailleries
et de serrureries seront d’un label de bonne qualité et doivent répondre aux
exigences des normes en la matiere. Un échantillon de chaque modele a poser
sera soumis a l|'‘appréciation et a I'approbation préalable du superviseur des
travaux. Chaque serrure comportera minimum trois (3) clefs a fournir par
I'entreprise. De toutes les clefs livrées, aucune ne doit pouvoir ouvrir une autre
porte que celle pour laquelle elle est destinée.

Les vitres cassée, peintes et manquant seront remplacées par des vitres claires
de 5mm d’épaisseur. Le masticage pour fixation des vitres sera exécuté avec le
plus grand soin et les taches sur vitres seront nettoyées.
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La fenétre a fournir est en aluminium avec trois volets coulissants sur galet y

compris clinche de verrouillage, vitre claire de 6mm. Le profil sera de 1lére
qualité, de 8cm d’épaisseur minimale.

Les éléments de menuiserie en bois seront de premier choix et de meilleure
qualité. Quelle que soit la qualité prescrite, le bois a utiliser pour les menuiseries
sera exempt de tout défaut pouvant nuire a I'aspect et a la conservation des
ouvrages. Il sera sain, sec, sans flache, aubier, gélivure, voilure, roulure, lunure
et sans coeur étoilé. Il sera sans nceud vicieux. Le bois sera de premier choix.
Les dimensions renseignées aux plans sont indicatifs, il appartient a I'entreprise
de vérifier les dimensions avant de passer commande. Toutes les menuiseries
seront exécutées selon les régles de l'art. Les assemblages se feront selon les
spécifications et recommandations.

Les dimensions seront rigoureusement respectées. L'entrepreneur veillera
scrupuleusement aux détails se rapportant a chaque ouvrage et pourra au besoin
s’approvisionner dans les menuiseries de référence. Toute la quincaillerie sera
mise en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires auront la
profondeur voulue, pour ne pas altérer la force du bois. Elles présenteront les
dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et seront exécutées
de facon a ce que la quincaillerie affleure exactement les bois

Les portes métalliques a deux battants sont vas et viens afin d’assurer I'aisance
d'usage dans les deux sens. Les éléments de menuiserie métallique seront de
premier choix et de meilleure qualité. Une piéce modéle devra étre soumise a la
validation pour chaque type d’élément de menuiserie. Les menuiseries seront
préalablement vérifiées et acceptés par le superviseur des travaux. Les
encadrements seront en profil avec butée, le chéassis de l'ouvrant en profil
bouteille avec corniere pour pose des vitres claire.

La porte grillagée sera réalisée avec la corniere de 45x45 et le grillage obtenu
avec les éléments verticaux en tube rectangulaire de 20x40. Elle est de deux
battants avec charnieres vas et viens et une serrure de verrouillage avec clef
d’un seul coté.

CARRELAGE

Revétement sol et mural

Les locaux a carreler le sol sont indiqués sur plan. Les sols recoivent du carrelage
en porcelaine non glissante. Le carreau doit étre de 1lére qualité dont
I’échantillon sera présenté au Controleur Technique pour approbation avant
I'approvisionnement de toute la qualité. L'entreprise soumettre avant pose un
plan de calepinage. La pose du carreau sol comprend également la plinthe de
10cm de largeur.

Le revétement mural est obtenu avec les faiences blanches de 20x30 . Les joints
des murs adjacents seront dans un parfait prolongement horizontal. Les faiences
seront parfaitement a plomb au niveau vertical. Le plan de calepinage de pose
des faiences sera également soumis
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Adduction - plomberie et Sanitaires

Les travaux comprennent la fourniture et la pose des tuyaux et accessoires
nécessaires a la distribution a partir des canalisations d’alimentation existante.
Les caractéristiques des tuyaux a utiliser sont données au bordereau quantitatif
et au présent cahier spécial des charges. Elles sont de stricte observance par
I'entrepreneur.

Tous les accessoires seront fournis et posés la ou ils sont prévus. La pente
minimale est de 1/100.

Décharges - Evacuation
Les décharges seront réalisées en tuyaux PVC de la catégorie 4 UPVC. Les
diametres a utiliser sont :

e (@ 63 pour évier, bacs, lavabos.

e (3110 pourles W.C
Les regards seront aménagés tel qu’indiqué aux plans. Les dimensions de ces
regards sont :

e 400 x 400 mm pour 500 mm de profondeur.
La pente minimale des canalisations est de 1/100.
Les décharges et les canalisations extérieures sont a réaliser au strict respect
des installations existantes. Tous les accessoires prévus doivent étre fournis et
posés la ou ils sont indiqués.

INSTALLATION ELECTRIQUE

Le travail consistera essentiellement a :

e la pose du point lumineux (lampe économique de 18W sur socket E27 en
porcelaine avec embase)

e la pose du point lumineux étanche (lampe économique de 20W sur socket

E27 en porcelaine avec embase)

la pose des différentes prises

la pose de l'alimentation en énergie

la pose des boites de dérivation et d’encastrement

la pose d’un tableau divisionnaire 12CC équipé d’un disjoncteur d’arrivée

(soit fusible G4) et des différents automates de protection pour chaque

circuit.

la pose d’un inverseur de 120A

I'installation d’un parafoudre

I'installation d’'un paratonnerre

I’élaboration d’un schéma unifilaire

L'installation électrique sera encastrée dans les tubages en pvc ainsi que les
prises et interrupteurs. Tous les appareils électriques utilisés seront du type
européen et garantie par l'entrepreneur, les marques ci-aprés ou similaires
seront utilisées (SCHNEIDER, MERLIN GERIN, KLOCNER, ...)
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Intensité nominale et sections des conducteurs
v Circuit d’éclairage 6 A
v' Circuit prise de courant 15 A
v Autres circuits : déterminé pour chaque cas séparément.

La distribution s’effectue par cables en cuivre de types normalisés, isolés au
polychlorure de vinyle (P.V.C) ou V.0.B. a un, a deux ou a trois conducteurs.

Les sections utilisées dans l'installation sont de 1,5; 2,5; 4 et 6 mm?2, ces
derniéres réservées aux prises force c’est-a-dire :

v' Conducteurs de 1,5 mm?2 : pour |'éclairage, sonnerie

v' Conducteurs de 2,5 mm2 : pour les prises de courant

v' Conducteurs de 6 mm?2 : pour les circuits a grande puissance

v' Conducteurs de 7 mm2 et 16 mm?2 : pour la prise et circuit de terre.

Tubages et Filerie
Le tracé des canalisations sans tubes sera établi de maniere a éviter que ces
tubes ne forment des cuvettes de condensation de I'humidité.

Raccordement des appareils

Raccordement des interrupteurs

Les conducteurs seront coupés a dimension en laissant £ 10 cm de réserve de
fil. Le raccordement éventuel de conducteurs a |'arriere des interrupteurs se fait
a l'aide de bornes de connexion ou de bornes paralléles.

Les fils seront tordus dans le sens des aiguilles d'une montre et vissés la borne
de connexion. Les conducteurs seront raccordés aux bornes de I'appareil en
amenant l'isolant contre la borne.

En cas de montage multiple, [IInstallateur veillera a bien aligner
(horizontalement ou verticalement) les différents appareils.

Raccordement des prises de courant de 16 et 32A.

La boite d'encastrement sera fonction de d'installation, elle peut étre un modele
apparent, encastré ou semi - étanche. La capacité de raccordement des bornes
sera au maximum de 10 mm?2. La procédure est similaire a celle suivie pour les
interrupteurs.

L'installateur évitera de poser trois fils dans une méme borne contre le risque
d’'un mauvais contact.

Raccordement des points d’éclairage

L'installateur raccordera les extrémités des conducteurs prévus pour le socket
de lampe aux bornes d'une barrette de connexion (raccord de lustre); le
luminaire méme sera monté plus tard. Une réserve de cédble d’environ 15cm de
moue sera prévue.
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Lors du montage d'un socket de lampe, le conducteur neutre est raccordé au
contact périphérique. L'isolation du conducteur arrive jusqu'a la borne.

Le conducteur de protection ne doit pas étre raccordé, les appareils ayant une
isolation classe Il (double isolation, isolation renforcée).

Raccordement du coffret divisionnaire
Les conducteurs parvenant dans le coffret de distribution auront essentiellement
la méme couleur:

v' Bleu (conducteur de neutre - N, si présent)
v Rouge (fil de phase - L1, L2, L3 0uR, S, T)
v' Vert/jaune (conducteur de terre)

C'est pourquoi il vaudra mieux regrouper les fils de réseau d'un méme circuit
pour éviter l'interversion de deux fils de méme couleur. Une telle interversion
pourra en effet entrainer des accidents.

Appareillage

Interrupteurs

Dans les murs, les interrupteurs encastrés seront placés dans des boites
isolantes a 100 cm du sol. Pour ceux d’entre eux placés a cété d’'une porte I'axe
vertical de la boite isolante se trouvera a 15cm du bord du mur.

Les appareils d’éclairage placés seront commandés par les interrupteurs si les
différents interrupteurs sont placés sur un méme alignement vertical. Ils sont
du type a encastrer et de forme carrée en matiere synthétique.

Prise de courant

Emplacement et placement des prises de courant

Le plan des travaux et la description de l'installation électrique indiquent
I'emplacement des prises de courant. Dans les murs, elles seront placées
parfaitement d’aplomb a une hauteur de 30 cm du pavement.

Les prises de courant seront encastrées comme les canalisations auxquelles elles
seront raccordées, dans les pieces et endroits reprises a larticle
« interrupteur ».

Intensité des prises de courant
Prise avec terre : prise de courant bipolaire d’une intensité nominale de 15A
Avec prise de terre a broche

Eclairage
Généralités
Tous les appareils d’éclairage sont fournis et placés entierement équipés y
compris lampes économiques. D'une maniére générale, les luminaires ont des
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caractéristiques correspondant aux nécessités de leur utilisation particuliere,
étanche a I'extérieur et dans les locaux mouillés.

Emplacement des points lumineux

L’'emplacement des points lumineux est celui indiqué aux plans et description de
I'installation électrique. Si certains emplacements prévus sont jugés peu
adéquats par l'installateur, celui-ci le signalera au superviseur des travaux qui
indiguera sur place le nouvel emplacement ou précisera celui-ci. L'entrepreneur
devra avant tout installation présenter le plan d’électricité de ce dernier pour
approbation.

Raccords de conducteurs aux tableaux ou appareils
Le raccordement des fils et cables aux tableaux et appareils est effectué au
moyen des dispositifs assurant en permanence un contact parfait.

PEINTURES

L’'Entreprise doit joindre a sa proposition une notice indiquant la marque, la
qualité et le mode d’emploi des produits proposés pour chaque genre d’ouvrage.

Si les produits sont acceptés, il ne pourra étre fait emploi d’autres produits sur
le chantier. Les produits employés sont livrés sur chantier dans leurs emballages
d’origine et fermés. Aucun produit d’une autre marque, diluant ou autre, ne peut
étre stocké sur le chantier. Des prélevements et analyses sont exécutés pour
vérifier la qualité des matériaux employés.

Fourniture et livraison a pied d’ceuvre des matériaux et produits nécessaires a
I'exécution de cette prestation. Prestation des supports : Grattage, rebouchage,
poncage, enduits, protection de sol, plafonds, parois, menuiseries,
agencements, divers, etc. Nettoyage des taches au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Pour le choix de la nuance, I'Entreprise présente la carte de ses teintes courantes
en se basant principalement sur les teintes des vues. Il échantillonne les teintes
cassées jusqu’a la compléete satisfaction du Maitre de I'ouvrage représenté par
le Maitre d’ceuvre. La mise au point de la nuance se fait exclusivement par le
mélange des peintures préparées de méme marque et portant la marque.

Sauf instruction du Maitre d’ceuvre, les piéces en aluminium ne regoivent aucune
peinture. Les pieces en métaux ferreux susceptibles de rouille, faisant corps avec
des ouvrages en autre matiére (charnieres, colliers de fixation, etc.) sont
soigneusement débarrassées de toute trace de rouille ou de peinture antérieure.
Les parties en mouvement sont graissées.

L'entreprise est tenue de décaper et de refaire a ses frais tout ouvrage ou partie
d’'ouvrage qui présenterait dans un délai de deux mois prenant cours a
I'achévement effectif des travaux de peinture I'un des défauts suivants : clogues,
écaillage ou pelage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la
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teinte. Il en est de méme pour les peintures qui présentent avant la fin du
troisieme mois de leur mise en ceuvre, un degré appréciable de farinage.

Peinture au latex

Le travail comporte la récupération des trous et défauts au moyen d’enduit strict
a I'eau, le poncage a sec du support, I'application d’‘une couche de fond et de
deux couches de finition, sur les murs et plafonds (extérieur).

La peinture latex blanc est prévue aux plafonds intérieurs et extérieurs, et le
mur extérieur en latex pierre de France.

Peinture sur métal

Il est prévu une couche de fond au minium de plomb. Le support doit étre
débarrassé de toute trace de rouille, de graisse ou de calamine. Application de
deux couches intermédiaires a I'huile et d’'une couche de finition.

Les planches de rive, les fenétres et portes extérieures sont peintes en email de
teinte a harmoniser avec les nouveaux batiments ; les murs intérieurs en email
vert turquoise (1 vert + 2 blanc) sur 1,60m de hauteur depuis le pavement et
le reste en email pierre de France cassé (1 pierre de France + 1 blanc). Toutes
les portes intérieures sont peintes en email blanc.

Plan Bloc soins intensifs et urgences du HGR Minova

Voir en annexe

1. Vue en plan de la situation existante
2. Vue en plan des modifications
3. Vue en plan aprés modifications
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Bordereau Quantitatif et Estimatif

PROGRAMME D'APPUIS AU SYSTEME DE SANTE AU SUD KIVU (PASS 4 SK)
ZONE DE SANTE D'UVIRA
HGR UVIRA

RAFRAICHISSEMENT DES PEINTURES DES AUTRES BLOCS

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BLOC SOINS INTENSIFS ET NEONATOLOGIE AINSI QUE LE

Bordereau quantitatif et estimatif (BQE)

I. REHABILITATION DU BLOC SOINS INTENSIFS ET NEOTALOGIE

300kg/m?

- . ‘s p PU
N° | Désignation Unité Qté PT USD
USD

100 PROLONGEMENT DU BLOC DE 5

METRE
a Fondation prolongement )
al Fouille en tranché de 40cm de largeur et 80cm de .

profondeur moyenne suivant 1'état du sol en place 6.78 -
a2 | Béton de propreté dosé a 150kg/m3, Scm d'épaisseur m? 042 i
23 Semelle de fondation de 40x40x10 Sous poteaux en béton e

armé dosé a 350kg/m3 0.13 -
a4 | Maconnerie de fondation en moellon de 40cm de largeur m3 8.48 i
a5 Fut de poteau de 20x20 de section en béton armé dosé a .

350kg/m3 0.32 -

Remblais avec apport de terre de qualité compacté en
a6 | couche successive de 20cm jusqu'au niveau du béton de m? 3.40 i

sous-pavement ’
a7 Sachet visqueen pour isolation des remontées capillaires 2

sous chape d'égalisation et sous-pavement 30.00 -
a8 Béton de sous pavement en béton B de 7 cm d'épaisseur I

dosé a 250kg/m3 2.10 -
29 Chape d'égalisation en béton armé de 7 cm d'épaisseur e

dosé a 350kg/m3 0.59 -
a sous total a i
b Elévation maconnerie et béton coté prolongée 21.2

Maconnerie d'élévation en brique cuite (largeur du mur
bl | égale longueur de la brique) avec mortier dosé a m? 2290 i
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b2 Poteaux en béton armé de 20x20 cm? de section dosé a e
350kg/m3 1.28
b3 Chainage et linteau a la cote 215cm en béton armé de e
20cm d'épaisseur dosé 350kg/m3 1.14
: 2
b4 | Maconnerie de claustras m 4.40
b5 Chape sous ferme a cote 320cm en béton armé de 10 cm e
d'épaisseur dosé a 350kg/m3 0.57
b6 | Enduit au mortier de ciment m?2 169.60
_ sous total b
c Charpente en bois
cl | Ferme en bois traité avec Madrier 5/10 m? 1.00
) Panne en bois traité avec chevron 7/7 écartement 3
¢ successive maximal de 90cm m 0.50
3 Planche de rive en bois raboté, poncé et traité de 2,5cm ml
d'épaisseur et 25cm de large 17.50
_ sous total ¢
d Couverture en tole ondulées galvanisées
Couverture en toles ondulées galvanisée BG 28 de 1ere
qualité y compris clous de tdle avec chapeau et )
dl m
membrane étanche bituminée, faitiere et noues ainsi que 39.00
toutes suggestions
Fourniture et pose de gouttiere en PVC160 y compris
d2 | accessoire de fixation avec un écartement maximal de ml
6.00
50cm
B3 Fourniture et pose de descente en PVC 110 y compris ml
collier de fixation au mur et toutes suggestions 12.00
d3 | Gitage en bois traité m3 0.50
B3 Faux plafond en multiplex de 6mm y compris latte o
couvre joint bien poncée et rabotée 42.00
_ sous total d
SOUS TOTAL 100
200 TRAVAUX PREPARATOIRES COTE
EXISTANT
201 | Dépose des portes simple pce 1.00
202 | Dépose des fenétres simple pce 2.00
203 | Démolition de mur transversaux (local technique) m3 11.88
204 | Réparation et traitement des fissures sur murs fft 1.00
205 | Démolition de I'escalier extérieur fft

1.00
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206

Démolition mur en moellon et fouille

fft

1.00

SOUS TOTAL 200

300

ELEVATION & BETONNAGE

301

Réalisation d'Escalier de 120cm de largeur, marche de
30cm contre -marche de 15cm en moellon y compris
semelle d'encrage et poutre de téte

1.60

302

Garde-corps de 90cm de hauteur en tube métallique avec
main courante en bois dure bien raboté et poncé (y
compris le vernissage)

m crt

11.30

SOUS TOTAL 300

400

TOITURE partie existante

IR

Charpente en bois

al

Visitation des Fermes en bois et éventuellement leur
renforcement avec Madrier 7/15 (entrait et arbalétrier en
double section

fft

1.00

a2

Visitation des Panne en bois traité et éventuellement leur
renforcement avec chevron 7/7 écartement successive
maximal de 90cm

fft

1.00

a3

Réparation de Planche de rive en bois raboté, poncé et
traité de 2,5cm d'épaisseur et 26cm de large

ml

15.00

IS

Couverture en tole ondulées galvanisées

bl

Colmatage et traitement de fuite d'eau au niveau de la
couverture (éventuellement remplacement de tole
défectueuse)

fft

1.00

b2

Fourniture et pose de gouttiere en tdle alu zinc de
0,5mm de section minimale 20x25 (suivant le plan de
détails) y compris accessoire de fixation avec un
écartement maximal de 75cm

ml

36.00

b3

Fourniture et pose de descente en PVC 160 y compris
collier de fixation au mur et toutes suggestions

ml

12.00

b4

Fourniture et pose T6le translucide ondulée de 2mm
d'épaisseur pour remplacement de tdles galvanisée y
compris toutes suggestions (Appel lumiere devant les
entrées)

m2

11.76

()

Faux-plafond

cl

Visitation et renforcement éventuel du Gitage en bois
traité avec chevrons 5x5 (utilisation d’huile de vidange
est interdite)

fft

1.00
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c2

Remplacement de faux plafond défectueux par de
multiplex de 6mm d'épaisseur y compris latte couvre
joint (maille suivant 'existant)

fft

1.00

SOUS TOTAL 400

500

REVETEMENT MUR ET SOL DE
L'ENSEMBLE

501

Carreaux sol en porcelaine de 40x40 de ler choix y
compris la plinthe de 10 cm de hauteur a 1'intérieur des
locaux sans revétement en faience murales

203.00

502

Faiences blanches de 20X30 de ler choix jusqu'a 180cm
de hauteur au-dessus du pavement dans les salles
d'hospitalisation

136.98

504

Retouche enduit au mortier de ciment aux endroits
dégradés ( 'y compris décapage ainsi que toutes
suggestions)

fft

1.00

505

Siphon de sol y compris tuyau d'évacuation jusqu'au
regard de visite

pce

2.00

SOUS TOTAL 500

600

MENUISERIE

601

Fourniture et pose de porte métallique complete de
140x210 semi-vitrée a deux battants dans la salle
d'hospitalisation Soins Intensifs élargie

pce

1.00

602

Fourniture et pose de fenétre de 150x60h coulissante en
aluminium vitré avec toile moustiquaire coulissant

pce

7.00

603

Fourniture et pose de porte métallique complete de
100x210 semi-vitrée dans le local technique

pce

1.00

SOUS TOTAL 600

700

PLOMBERIE SANITAIRE ET
ASSAINISSEMENT

702

Construction d'un puits perdu filtrant de 1,35cm de
diametre intérieur et 3,50m de profondeur. Parois en
brique cuite et dalle couvercle en béton armé, y compris
tuyau de connexion avec la fosse septique,

Pce

1.00

703

Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PVC
pression PN10-16 bar, depuis le réservoir jusqu'aux
branchements particuliers y compris accessoires et toutes
suggestions

25.00

704

Fourniture et pose de la tuyauterie d'évacuation en PVC
63 y compris accessoires et toutes suggestions

30.00
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707

Fourniture et pose lavabo en céramique emmaillé y
compris Miroir, porte-serviette, porte-savon, autres
accessoires et pied de pose

Pce

2.00

709

Regard de visite de 40x40x40 avec fond bétonné étanche
et dalle couvercle

Pce

4.00

710

Fourniture et pose de la citerne de 2500 1 y compris le
branchement a la gouttiere et réseau de distribution et
évacuation de trop plein.

Pce

1.00

711

Structure métallique en profil IPE de 80 de 150x150 et
250cm de hauteur, plateforme avec tole striée de 1,5mm,
échelle d'accessibilité

1.00

SOUS TOTAL 700

800

PEINTURE

801

Décapage et grattage des anciennes peintures

723.29

801

Masticage et pongage des murs

723.29

802

Peinture latex teinte claire sur mur intérieur au-dessus du
niveau 150cm

176.49

804

Peinture email teinte claire a l'intérieur jusqu'au niveau
150cm du pavement,

220.80

802

Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du
niveau 150cm

203.75

804

Peinture email teinte claire a l'extérieure jusqu'au niveau
150cm du pavement,

122.25

805

Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe
extérieur,

55.00

SOUS TOTAL 900

900

ELECTRICITE

901

Coffret divisionnaire 12cc complet avec fusible

1.00

902

Fourniture et pose d'un céble électrique 4x6mm? pour
alimentation électrique de la partie élargie

30.00

903

Fourniture et pose des points lumineux intérieurs avec
socket porcelaine avec embase de fixation au plafond,
ampoule économique de 11w, filerie, tubage avec flexible
et attache y compris boite de dérivation et toutes
suggestions

12.00

904

Fourniture et pose des points lumineux a la cursive avec
socket porcelaine avec embase de fixation au plafond,
ampoule économique de 11w, filerie, tubage avec flexible
et attache y compris boite de dérivation et toutes
suggestions

6.00
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Fourniture et pose des points lumineux extérieurs
ETANCHE avec socket porcelaine, vasque étanche,
905 | ampoule économique de 18-20w, filerie, tubage avec U 3.00 i
flexible et attache y compris boite de dérivation et toutes '
suggestions
Fourniture et pose de prise avec terre y compris filerie,
906 | tubage en flexible, boite d'encastrement et toutes U 6.00 i
suggestions )
Fourniture et pose d'interrupteur simple y compris filerie,
907 | tubage en flexible, boite d'encastrement et toutes U 200 i
suggestions '
Fourniture et pose d'interrupteur vas et viens (schema6) y
908 | compris filerie, tubage en flexible, boite d'encastrement et paire 1.00 i
toutes suggestions ’
909 Fourniture et pose Plafonnier de ventilation de 40w U
compris tous autres éléments nécessaires (salle de travail) 12.00 -
SOUS TOTAL 900 i
TOTAL I
II. RAFRAICHISSEMENT DE LA PEINTURE DES AUTRES PAVILLONS
. - . . s . PU
N° | Désignation Unité Qté PT USD
USD
100 | PEINTURE BLOC CHIRURGIE
. . . »
101 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 709.00 i
: 2
102 | Masticage et poncage des murs m 326.00 i
. L »
103 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m 280.00 i
104 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du .
niveau 150cm 443.00 -
105 Peinture email teinte claire a 'extérieure jusqu'au niveau 2
150cm du pavement, 266.00 -
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
106 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 60.00 i
extérieur, joints ’
SOUS TOTAL 100 i
200 | PEINTURE BLOC TECHNIQUE
. . . »
201 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 709.00 i
o 2
202 | Masticage et poncage des murs m 326.00 i
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203 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m? 280.00
204 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du m?
niveau 150cm 443.00
205 Peinture email teinte claire a l'extérieure jusqu'au niveau 2
150cm du pavement, 266.00
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
206 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 60.00
extérieur, joints ’
207 | SOUS TOTAL 200
300 | PEINTURE BLOC ADMINISTRATIF
. . . 2
301 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 709.00
: 2
302 | Masticage et pongage des murs m 326.00
. ‘- 2
303 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m 280.00
304 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du m?
niveau 150cm 443.00
305 Peinture email teinte claire a l'extérieure jusqu'au niveau .
150cm du pavement, 266.00
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
306 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 60.00
extérieur, joints ’
307 | SOUS TOTAL 300
400 | PEINTURE PEDIATRIE CLINIQUE
L . . 2
401 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 709.00
: 2
402 | Masticage et poncage des murs m 326.00
. . 2
403 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m 280.00
404 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du m?
niveau 150cm 443.00
405 Peinture email teinte claire a I'extérieure jusqu'au niveau 2
150cm du pavement, 266.00
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
406 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 60.00
extérieur, joints ’
SOUS TOTAL 400
500 | PEINTURE MATERNITE
4 . . 2
501 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 709.00
: 2
502 | Masticage et poncage des murs m 326.00
. I y
503 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m 280.00
504 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 2
niveau 150cm 443.00
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505 Peinture email teinte claire a I'extérieure jusqu'au niveau .
150cm du pavement, 266.00
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
506 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 60.00
extérieur, joints ’
507 | SOUS TOTAL 500
600 PEINTURE BLOC PEDIATRIE
GENERALE
. . . )
601 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 709.00
4 2
602 | Masticage et poncage des murs m 326.00
. . 2
603 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m 280.00
604 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du .
niveau 150cm 443.00
605 Peinture email teinte claire & I'extérieure jusqu'au niveau .
150cm du pavement, 266.00
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
606 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 60.00
extérieure, joints '
SOUS TOTAL 600
700 PEINTURE BLOC URGENCES ET SALLE
DE REUNION
. . . »
701 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 271.63
o 2
702 | Masticage et poncage des murs m 269.00
703 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m? 5700
704 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 2
niveau 150cm 132.50
705 Peinture email teinte claire a I'extérieure jusqu'au niveau m?
150cm du pavement, 79.50
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
706 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 5963
extérieure, joints ’
SOUS TOTAL 700
800 PEINTURE BUREAU CENTRAL DE LA
ZONE DE SANTE
P . . 2
801 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 260.35
4 2
802 | Masticage et poncage des murs m 258.00
803 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m? 5480
804 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 2
niveau 150cm 127.00
305 Peinture email teinte claire a I'extérieure jusqu'au niveau m?
150cm du pavement, 76.20




Réhabilitation du bloc Soins Intensifs et néonatologie a ’'HGR

D’Uvira
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
806 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m? 5715 )
extérieur, joints )
SOUS TOTAL 800 i
900 | PEINTURE BLOC OPERATOIRE
( . : 2
901 | Décapage et grattage des anciennes peintures m 285.93 )
: 2
902 | Masticage et pongage des murs m 280.00 )
903 | Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m? 58.50 )
904 Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du .
niveau 150cm 135.60 -
905 Peinture email teinte claire a I'extérieure jusqu'au niveau m?
150cm du pavement, 85.90 -
Peinture email teinte foncée sur portes et fenétre
906 | (menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe m?2 64.43 )
extérieure, joints ’
SOUS TOTAL 900 i
TOTAL II
Bordereau quantitatif et estimatif (BQE)
. Désignation } } } Montant

I. REHABILITATION DU BLOC SOINS
INTENSIFS ET NEOTALOGIE -

II. RAFRAICHISSEMENT DE LA
PEINTURE DES AUTRES PAVILLONS -

TOTAL GENERAL




