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Réhabilitation du bloc Soins Intensifs et néonatologie à l’HGR 

 D’Uvira 

 

Nature des travaux 

L’hôpital général de référence d’Uvira a bénéficié de l’appuis du PASS IV en vue de la réhabilitation 

du bloc soins intensifs et néonatologie. Par la même occasion, il est prévu de renouveler la peinture 

extérieure des autres Blocs (Pavillon) ainsi que le Bureau Central en vue d’harmoniser le nouvel 

aspect pour l’ensemble de l’hôpital. 

Le Bloc soins intensifs et néonatologie sera prolongé de 5m, ainsi l’escalier se trouvant à 

l’emplacement du prolongement est à déplacer. C’est-à-dire, démolir l’existant et reconstruire plus 

loin un nouvel escalier. 

Les interventions dans ce bloc consistent en : 

1. Au Bloc Soins Intensifs et Néonatologie 
• Prolongement du bâtiment de 5m (fondations en moellon, Elévation en briques cuite, les 

bétons en fondation et élévation, la toiture, l’enduit, l’installation électrique, le carrelage, les 

menuiseries métalliques et en bois) 

• Travaux préparatoires coté existant (diverses démolitions, dépose des fenêtres postérieures 

coté soins intensifs) 

• Travaux d’élévation : réalisation de l’escalier avec garde de corps au nouvel emplacement,  

• Travaux de réparation et colmatage des infiltrations au niveau de la couverture, remplacement 

des tôles et faux plafond défectueux 

• Travaux de carrelage du sol y compris les plinthes sur l’ensemble des locaux. 

• Travaux de carrelage mural dans les deux grandes salles d’hospitalisation 

• Travaux de fabrication et pose des nouvelles menuiseries métalliques 

• Travaux d’installation de la plomberie sanitaire avec la pose de lavabo dans chaque salle 

d’hospitalisation, un système d’évacuation des eaux usées vers un puits perdu à construire, y 

compris les regards de visites, les tuyauteries et accessoires. Fournir et installer une citerne 

d’eau surélevée pour collecte et réserve d’eau. 

• Travaux d’installation électrique dans la partie extension et le renouvellement de l’ancienne 

installation. 

• Travaux des peintures intérieures et extérieures. 

 

2. Aux autres Bloc d’hospitalisation 

• Rafraichir uniquement la peintures extérieures (façades et cursives) 
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Figure 1: Bloc Soins intensifs cote à prolonger 

 

Figure 2: Bloc soins intensifs cote à incorporer les fenêtres imposte 
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Figure 1: Incorporation tôles translucides/ pose dalle devant entrée 
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 D’Uvira Spé cification dés travaux 
 

Introduction  

Les travaux doivent se faire en tout professionnalisme suivant les règles de l’art. 
De même, les matériaux employés doivent être en parfaite concordance avec 
les normes techniques et scientifiques les plus modernes. Avant de les mettre 
en œuvre, l’Entrepreneur fournira à l’agrément du Contrôleur Technique un 
échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en œuvre. Les matériaux 
réellement employés sur chantier doivent être de même qualité et composition 
que les échantillons retenus. L’adjudicataire est sensé avoir pris connaissance 
de l’origine et de la qualité des matériaux avant la remise de son devis. Aucune 
réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient des matériaux 
utilisés ou leur délai d’approvisionnement. 
 

Les spécifications techniques ici-bas ne sont pas exhaustives et seront 
complétées par d’autres plans et détails à fournir à l’entrepreneur lors du début 
des chantiers.  
 
L’entreprise comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et 

matériels pour tous les travaux énoncés au présent cahier spécial des charges 

et précisés aux plans et autres documents contractuels. 

Le cahier Spécial des Charges et les plans d’exécutions se complètent 
mutuellement.  
Les travaux devront être effectués de manière à respecter les conditions 
environnementales, de santé et de sécurités qui se résument comme suit :  
Tant qu’il se trouve sur le chantier, le personnel de l’entrepreneur devra revêtir 
les casques de sécurité, les tenues et les chaussures homologuées ; 
Le chantier devra être maintenu propre à tout moment et des mesures 
appropriées devront être prise pour le stockage, le transport et le rejet des 
déchets solides et liquides ; 
L’entrepreneur est responsable de l’installation d’équipement sanitaire adéquat 
pour sa main d’œuvre ;  
L’entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour prévenir le 
déversement de matériaux susceptibles de polluer l’air, le sol et les cours d’eau. 
  
 Sénsibilité dé l’énvironnémént 
L’entrepreneur devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement 
les terrains environnants.  Il devra veiller en permanence à éviter que les 
activités de chantier ou les ouvrages en eux-mêmes soient à l’origine de 
pollution ou dégradation de l’environnement ; à ce titre notamment les 
phénomènes d’érosion. 
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Intempéries 
Le délai d’exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux pluies.  
L’entrepreneur devra tenir compte de ce facteur pour établir son planning des 
travaux.  Il n’y aura pas de prolongation du délai admissible au titre de ces 
contraintes. 
Les travaux de couverture devront être organisés de telle façon qu’ils puissent 
être facilement interrompus le temps des averses, avec une protection 
appropriée. 
 

Installation de chantier 

L’entrepreneur prend à sa charge toute démarche et frais pour l’aménagement 
avant les travaux d’une palissade pour la protection du chantier, d’une baraque 
constituant le bureau de chantier ainsi que les sanitaires séparés pour le 
personnel d’encadrement et les ouvriers. L’entrepreneur aura à sa charge la 
réalisation des installations et leur entretien en cours d’exécution (voies d’accès, 
aire de stockage des matériaux et matériels, magasins etc.). 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions relatives au respect strict de 
l’environnement et proposera son plan de gestion environnemental dans son 
chantier et ses environs. 
Seront également supportés par l’entreprise l’évacuation des débris vers la 
décharge publique.  
Des surfaces de dépôt et stockage, couvertes ou non en fonction des matériaux, 
devront être prévues et mentionnées sur un plan général d’aménagement du 
chantier, à remettre en trois exemplaires avant le démarrage des travaux.  
Seront également supportés par l’entreprise, les travaux de remise en état des 
plates-formes de voirie publique ou privées dont les dégradations seraient 
imputées au trafic du chantier. 
 

Panneau de chantier 
A front de voirie, l’entreprise fait placer, à ses frais, un panneau où figurent les 
indications relatives à l’ouvrage suivant les instructions qu’il obtiendra auprès 
du superviseur des travaux. 
 

Protection du chantier 

L’entreprise doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité 
suivant les normes édictées par la protection du travail et cela durant toute la 
durée des travaux. 
 

Fin des travaux 

Les travaux ne sont considérés comme achevés complètement qu’après le 
nettoyage du chantier et après que les ouvrages aient été mis en état d’être 
utilisés.  Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en état de propreté.  Le 
maître de l’œuvre certifiera au maître de l’ouvrage délégué avant la visite 
technique préalable à la réception provisoire. 
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TRAVAUX PREPARATOIRE 

Démolition et évacuation des décombres 

La démolition d’un mur intérieur pour élargir la salle d’hospitalisation aux soins 
intensif, la partie en élargissement servira à aménager le local technique. ses 
constructions existantes est effectuée avec toute précaution surtout lorsque les 
parties à démolir sont au voisinage immédiat des constructions. 
L’entreprise vérifiera toutes les installations électriques ou de plomberies 
existantes et démontrera les parties nécessaires. 
Tous les matériaux provenant des démolitions et qui ne sont pas destinés à être 
réemployés seront évacués à la décharge publique. Le respect de 
l’environnement est obligatoire. 
Remplacement des plafonds, désinsectisation et évacuation 
L’entreprise devra désinfecter tout le site des travaux et évacuer tous les gravats 
et les décombres avant le démarrage effectif des travaux. 
Les faux plafonds défectueux et dégradés seront remplacés par les matériaux 
de même caractéristiques. 
 Traitémént ét colmatagé dés fissurés ét infiltration d’éau dés pluies 

L’entreprise devra traiter toutes les fissures apparues sur ouvrages. L’entreprise 
proposera à l’approbation du contrôleur Technique le mode de colmatage qu’elle 
compte entreprendre. 
De même sur la couverture; les fuites d’eau des pluies seront bouchées, à la 
limite les parties non étanche de la couverture seront remplacées par les 
matériaux de qualité et de même caractéristique. 
 

Maçonnerie en briques cuite 

L’entreprise devra réaliser des maçonneries en brique cuite au mortier de ciment 
tels que indiqué sur plan des modifications. La maçonnerie à réaliser sera en 
prolongement et en harmonie avec les murs existant. 
 

MENUISERIE 

Menuiserie métallique et en bois 

Toutes les serrures défectueuses seront remplacées. Les objets de quincailleries 
et de serrureries seront d’un label de bonne qualité et doivent répondre aux 
exigences des normes en la matière. Un échantillon de chaque modèle à poser 
sera soumis à l’appréciation et à l’approbation préalable du superviseur des 
travaux. Chaque serrure comportera minimum trois (3) clefs à fournir par 
l’entreprise. De toutes les clefs livrées, aucune ne doit pouvoir ouvrir une autre 
porte que celle pour laquelle elle est destinée. 

Les vitres cassée, peintes et manquant seront remplacées par des vitres claires 
de 5mm d’épaisseur. Le masticage pour fixation des vitres sera exécuté avec le 
plus grand soin et les taches sur vitres seront nettoyées. 
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La fenêtre à fournir est en aluminium avec trois volets coulissants sur galet y 
compris clinche de verrouillage, vitre claire de 6mm. Le profil sera de 1ère 
qualité, de 8cm d’épaisseur minimale.  

Les éléments de menuiserie en bois seront de premier choix et de meilleure 
qualité. Quelle que soit la qualité prescrite, le bois à utiliser pour les menuiseries 
sera exempt de tout défaut pouvant nuire à l’aspect et à la conservation des 
ouvrages. Il sera sain, sec, sans flache, aubier, gélivure, voilure, roulure, lunure 
et sans cœur étoilé. Il sera sans nœud vicieux. Le bois sera de premier choix. 
Les dimensions renseignées aux plans sont indicatifs, il appartient à l’entreprise 
de vérifier les dimensions avant de passer commande. Toutes les menuiseries 
seront exécutées selon les règles de l’art. Les assemblages se feront selon les 
spécifications et recommandations. 
Les dimensions seront rigoureusement respectées. L’entrepreneur veillera 
scrupuleusement aux détails se rapportant à chaque ouvrage et pourra au besoin 
s’approvisionner dans les menuiseries de référence. Toute la quincaillerie sera 
mise en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires auront la 
profondeur voulue, pour ne pas altérer la force du bois. Elles présenteront les 
dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et seront exécutées 
de façon à ce que la quincaillerie affleure exactement les bois 
  
Les portes métalliques à deux battants sont vas et viens afin d’assurer l’aisance 
d’usage dans les deux sens. Les éléments de menuiserie métallique seront de 
premier choix et de meilleure qualité. Une pièce modèle devra être soumise à la 
validation pour chaque type d’élément de menuiserie. Les menuiseries seront 
préalablement vérifiées et acceptés par le superviseur des travaux. Les 
encadrements seront en profil avec butée, le châssis de l’ouvrant en profil 
bouteille avec cornière pour pose des vitres claire. 

La porte grillagée sera réalisée avec la cornière de 45x45 et le grillage obtenu 
avec les éléments verticaux en tube rectangulaire de 20x40.  Elle est de deux 
battants avec charnières vas et viens et une serrure de verrouillage avec clef 
d’un seul côté. 

 

CARRELAGE 

Revêtement sol et mural 
Les locaux à carreler le sol sont indiqués sur plan. Les sols reçoivent du carrelage 
en porcelaine non glissante. Le carreau doit être de 1ère qualité dont 
l’échantillon sera présenté au Contrôleur Technique pour approbation avant 
l’approvisionnement de toute la qualité. L’entreprise soumettre avant pose un 
plan de calepinage. La pose du carreau sol comprend également la plinthe de 
10cm de largeur. 

Le revêtement mural est obtenu avec les faïences blanches de 20x30 . Les joints 
des murs adjacents seront dans un parfait prolongement horizontal. Les faïences 
seront parfaitement à plomb au niveau vertical. Le plan de calepinage de pose 
des faïences sera également soumis  
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Adduction – plomberie et Sanitaires 
Les travaux comprennent la fourniture et la pose des tuyaux et accessoires 
nécessaires à la distribution à partir des canalisations d’alimentation existante. 
Les caractéristiques des tuyaux à utiliser sont données au bordereau quantitatif 
et au présent cahier spécial des charges. Elles sont de stricte observance par 
l’entrepreneur. 
Tous les accessoires seront fournis et posés là où ils sont prévus. La pente 
minimale est de 1/100. 
 
 

Décharges – Evacuation 

Les décharges seront réalisées en tuyaux PVC de la catégorie 4 UPVC. Les 
diamètres à utiliser sont : 

• Ø 63 pour évier, bacs, lavabos. 
• Ø 110 pour les W.C 

Les regards seront aménagés tel qu’indiqué aux plans. Les dimensions de ces 
regards sont :  

• 400 x 400 mm pour 500 mm de profondeur. 
La pente minimale des canalisations est de 1/100. 
Les décharges et les canalisations extérieures sont à réaliser au strict respect 
des installations existantes. Tous les accessoires prévus doivent être fournis et 
posés là où ils sont indiqués. 
 
 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Le travail consistera essentiellement à : 

• la pose du point lumineux (lampe économique de 18W sur socket E27 en 
porcelaine avec embase) 

• la pose du point lumineux étanche (lampe économique de 20W sur socket 
E27 en porcelaine avec embase)  

• la pose des différentes prises 
• la pose de l’alimentation en énergie 
• la pose des boites de dérivation et d’encastrement  
• la pose d’un tableau divisionnaire 12CC équipé d’un disjoncteur d’arrivée 

(soit fusible G4) et des différents automates de protection pour chaque 
circuit. 

• la pose d’un inverseur de 120A  
• l’installation d’un parafoudre  
• l’installation d’un paratonnerre  
• l’élaboration d’un schéma unifilaire  

L’installation électrique sera encastrée dans les tubages en pvc ainsi que les 
prises et interrupteurs. Tous les appareils électriques utilisés seront du type 
européen et garantie par l’entrepreneur, les marques ci-après ou similaires 
seront utilisées (SCHNEIDER, MERLIN GERIN, KLOCNER, …) 
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Intensité nominale et sections des conducteurs  
✓ Circuit d’éclairage 6 A  
✓ Circuit prise de courant 15 A  
✓ Autres circuits : déterminé pour chaque cas séparément. 

La distribution s’effectue par câbles en cuivre de types normalisés, isolés au 
polychlorure de vinyle (P.V.C) ou V.O.B. à un, à deux ou à trois conducteurs.  

Les sections utilisées dans l’installation sont de 1,5 ; 2,5 ; 4 et 6 mm², ces 
dernières réservées aux prises force c’est-à-dire : 

✓ Conducteurs de 1,5 mm² : pour l’éclairage, sonnerie  
✓ Conducteurs de 2,5 mm² : pour les prises de courant 
✓ Conducteurs de 6 mm² : pour les circuits à grande puissance 
✓ Conducteurs de 7 mm² et 16 mm² : pour la prise et circuit de terre. 

 

Tubages et Filerie 
Le tracé des canalisations sans tubes sera établi de manière à éviter que ces 
tubes ne forment des cuvettes de condensation de l’humidité. 

Raccordement des appareils 
Raccordement des interrupteurs  
Les conducteurs seront coupés à dimension en laissant ± 10 cm de réserve de 
fil. Le raccordement éventuel de conducteurs à l'arrière des interrupteurs se fait 
à l'aide de bornes de connexion ou de bornes parallèles. 
 
Les fils seront tordus dans le sens des aiguilles d'une montre et vissés la borne 
de connexion. Les conducteurs seront raccordés aux bornes de l'appareil en 
amenant l'isolant contre la borne. 
 
En cas de montage multiple, l’Installateur veillera à bien aligner 
(horizontalement ou verticalement) les différents appareils. 
 

Raccordement des prises de courant de 16 et 32A. 
La boîte d'encastrement sera fonction de d'installation, elle peut être un modèle 
apparent, encastré ou semi - étanche. La capacité de raccordement des bornes 
sera au maximum de 10 mm2. La procédure est similaire à celle suivie pour les 
interrupteurs. 
 
L’installateur évitera de poser trois fils dans une même borne contre le risque 
d’un  mauvais contact. 
 Raccordémént dés points d’éclairagé 

L’installateur raccordera les extrémités des conducteurs prévus pour le socket 
de lampe aux bornes d'une barrette de connexion (raccord de lustre); le 
luminaire même sera  monté plus tard. Une réserve de câble d’environ 15cm de 
moue sera prévue. 
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Lors du montage d'un socket de lampe, le conducteur neutre est raccordé au 
contact périphérique. L’isolation du conducteur arrive jusqu'à la borne. 

Le conducteur de protection ne doit pas être raccordé, les appareils ayant une 
isolation classe Il (double isolation, isolation renforcée). 

 

Raccordement du coffret divisionnaire 

Les conducteurs parvenant dans le coffret de distribution auront essentiellement 
la même couleur: 

✓ Bleu (conducteur de neutre - N, si présent)  
✓ Rouge (fil de phase - L1, L2, L3 ou R, S, T)  
✓ Vert/jaune (conducteur de terre) 

C'est pourquoi il vaudra mieux regrouper les fils de réseau d'un même circuit 
pour éviter l'interversion de deux fils de même couleur. Une telle interversion 
pourra en effet entraîner des accidents. 

 

Appareillage 
Interrupteurs 
Dans les murs, les interrupteurs encastrés seront placés dans des boites 
isolantes à 100 cm du sol. Pour ceux d’entre eux placés à côté d’une porte l’axe 
vertical de la boîte isolante se trouvera à 15cm du bord du mur.   

Les appareils d’éclairage placés seront commandés par les interrupteurs si les 
différents interrupteurs sont placés sur un même alignement vertical. Ils sont 
du type à encastrer et de forme carrée en matière synthétique. 

 

Prise de courant 

Emplacement et placement des prises de courant 

Le plan des travaux et la description de l’installation électrique indiquent 
l’emplacement des prises de courant. Dans les murs, elles seront placées 
parfaitement d’aplomb à une hauteur de 30 cm du pavement. 

Les prises de courant seront encastrées comme les canalisations auxquelles elles 
seront raccordées, dans les pièces et endroits reprises à l’article 
« interrupteur ». 

Intensité des prises de courant 

Prise avec terre : prise de courant bipolaire d’une intensité nominale de 15A  
Avec prise de terre à broche 

Eclairage 
Généralités 

Tous les appareils d’éclairage sont fournis et placés entièrement équipés y 
compris lampes économiques. D’une manière générale, les luminaires ont des 
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caractéristiques correspondant aux nécessités de leur utilisation particulière, 
étanche à l’extérieur et dans les locaux mouillés. 

 

Emplacement des points lumineux 

L’emplacement des points lumineux est celui indiqué aux plans et description de 
l’installation électrique. Si certains emplacements prévus sont jugés peu 
adéquats par l’installateur, celui-ci le signalera au superviseur des travaux qui 
indiquera sur place le nouvel emplacement où précisera celui-ci. L’entrepreneur 
devra avant tout installation présenter le plan d’électricité de ce dernier pour 
approbation. 

Raccords de conducteurs aux tableaux ou appareils 

Le raccordement des fils et câbles aux tableaux et appareils est effectué au 
moyen des dispositifs assurant en permanence un contact parfait.  

 

PEINTURES 

L’Entreprise doit joindre à sa proposition une notice indiquant la marque, la 
qualité et le mode d’emploi des produits proposés pour chaque genre d’ouvrage. 

Si les produits sont acceptés, il ne pourra être fait emploi d’autres produits sur 
le chantier. Les produits employés sont livrés sur chantier dans leurs emballages 
d’origine et fermés. Aucun produit d’une autre marque, diluant ou autre, ne peut 
être stocké sur le chantier. Des prélèvements et analyses sont exécutés pour 
vérifier la qualité des matériaux employés. 

Fourniture et livraison à pied d’œuvre des matériaux et produits nécessaires à 
l’exécution de cette prestation. Prestation des supports : Grattage, rebouchage, 
ponçage, enduits, protection de sol, plafonds, parois, menuiseries, 
agencements, divers, etc. Nettoyage des taches au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. 

Pour le choix de la nuance, l’Entreprise présente la carte de ses teintes courantes 
en se basant principalement sur les teintes des vues. Il échantillonne les teintes 
cassées jusqu’à la complète satisfaction du Maître de l’ouvrage représenté par 
le Maître d’œuvre. La mise au point de la nuance se fait exclusivement par le 
mélange des peintures préparées de même marque et portant la marque.  

Sauf instruction du Maître d’œuvre, les pièces en aluminium ne reçoivent aucune 
peinture. Les pièces en métaux ferreux susceptibles de rouille, faisant corps avec 
des ouvrages en autre matière (charnières, colliers de fixation, etc.) sont 
soigneusement débarrassées de toute trace de rouille ou de peinture antérieure. 
Les parties en mouvement sont graissées. 

L’entreprise est tenue de décaper et de refaire à ses frais tout ouvrage ou partie 
d’ouvrage qui présenterait dans un délai de deux mois prenant cours à 
l’achèvement effectif des travaux de peinture l’un des défauts suivants : cloques, 
écaillage ou pelage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la 
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teinte. Il en est de même pour les peintures qui présentent avant la fin du 
troisième mois de leur mise en œuvre, un degré appréciable de farinage. 

Peinture au latex 

Le travail comporte la récupération des trous et défauts au moyen d’enduit strict 
à l’eau, le ponçage à sec du support, l’application d’une couche de fond et de 
deux couches de finition, sur les murs et plafonds (extérieur). 

La peinture latex blanc est prévue aux plafonds intérieurs et extérieurs, et le 
mur extérieur en latex pierre de France.  

 

Peinture sur métal 

Il est prévu une couche de fond au minium de plomb. Le support doit être 
débarrassé de toute trace de rouille, de graisse ou de calamine. Application de 
deux couches intermédiaires à l’huile et d’une couche de finition. 

Les planches de rive, les fenêtres et portes extérieures sont peintes en email de 
teinte à harmoniser avec les nouveaux bâtiments ; les murs intérieurs en email 
vert turquoise (1 vert + 2 blanc)  sur 1,60m de hauteur depuis le pavement et 
le reste en email pierre de France cassé (1 pierre de France + 1 blanc). Toutes 
les portes intérieures sont peintes en email blanc. 

 

 

 

 

Plan Bloc soins intensifs et urgences du HGR Minova 
 
 

 
 

Voir en annexe 
 

1. Vue en plan de la situation existante 
2. Vue en plan des modifications 
3. Vue en plan après modifications 
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Bordereau Quantitatif et Estimatif 
 

PROGRAMME D'APPUIS AU SYSTÈME DE SANTE AU SUD KIVU  (PASS 4 SK) 

ZONE DE SANTE D'UVIRA 
HGR UVIRA 

      

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BLOC SOINS INTENSIFS ET NEONATOLOGIE AINSI QUE LE 
RAFRAICHISSEMENT DES PEINTURES DES AUTRES BLOCS 

       

Bordereau quantitatif et estimatif (BQE) 
      

I. REHABILITATION DU BLOC SOINS INTENSIFS ET NEOTALOGIE 

      

N° Désignation Unité  Qté  
 PU  
USD  

 PT  USD  

            

100 
PROLONGEMENT DU BLOC DE 5 
METRE 

21.2       

a Fondation prolongement       
               

-      

a1 
Fouille en tranché de 40cm de largeur et 80cm de 

profondeur moyenne suivant l'état du sol en place 
m3 

               

6.78    
  

               

-      

a2 Béton de propreté dosé à 150kg/m3, 5cm d'épaisseur m3 
               

0.42    
  

               

-      

a3 
Semelle de fondation de 40x40x10 Sous poteaux en béton 

armé dosé à 350kg/m3  
m3 

               

0.13    
  

              

-      

a4 Maçonnerie de fondation en moellon de 40cm de largeur m3 
               

8.48    
  

               

-      

a5 
Fut de poteau de 20x20 de section en béton armé dosé à 

350kg/m3  
m3 

               

0.32    
  

               

-      

a6 

Remblais avec apport de terre de qualité compacté en 

couche successive de 20cm jusqu'au niveau du béton de 

sous-pavement 

m3 
               

8.40    
  

               

-      

a7 
Sachet visqueen pour isolation des remontées capillaires 

sous chape d'égalisation et sous-pavement 
m² 

             

30.00    
  

               

-      

a8 
Béton de sous pavement en béton B de 7 cm d'épaisseur 

dosé à 250kg/m3 
m3 

               

2.10    
  

               

-      

a9 
Chape d'égalisation en béton armé de 7 cm d'épaisseur 

dosé à 350kg/m3 
m3 

               

0.59    
  

               

-      

a sous total a       
               

-      

            

b Elévation maçonnerie et béton coté prolongée 21.2       

b1 

Maçonnerie d'élévation en brique cuite (largeur du mur 

égale longueur de la brique) avec mortier dosé à 

300kg/m3 

m3 
             

22.90    
  

               

-      
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b2 
Poteaux en béton armé de 20x20 cm² de section dosé à 

350kg/m3 
m3 

               

1.28    
  

               

-      

b3 
Chainage et linteau à la cote 215cm en béton armé de 

20cm d'épaisseur dosé 350kg/m3 
m3 

               

1.14    
  

               

-      

b4 Maçonnerie de claustras  m2 
              

4.40    
  

               

-      

b5 
Chape sous ferme à cote 320cm en béton armé de 10 cm 

d'épaisseur dosé à 350kg/m3 
m3 

               

0.57    
  

               

-      

b6 Enduit au mortier de ciment m2 
           

169.60    
  

              

-      

  sous total b       
               

-      

            

c Charpente en bois         

c1 Ferme en bois traité avec Madrier 5/10 m3 
               

1.00    
  

               

-      

c2 
Panne en bois traité avec chevron 7/7 écartement 

successive maximal de 90cm 
m3 

               

0.50    
  

               

-      

c3 
Planche de rive en bois raboté, poncé et traité de 2,5cm 

d'épaisseur et 25cm de large 
ml 

             

17.50    
  

              

-      

  sous total c       
               

-      

            

d Couverture en tôle ondulées galvanisées         

d1 

Couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 de 1ère 

qualité y compris clous de tôle avec chapeau et 

membrane étanche bituminée, faitière et noues ainsi que 

toutes suggestions 

m2 
             

39.00    
  

               

-      

d2 

Fourniture et pose de gouttière en PVC160 y compris 

accessoire de fixation avec un écartement maximal de 

50cm 

ml 
              

6.00    
  

               

-      

d3 
Fourniture et pose de descente en PVC 110 y compris 

collier de fixation au mur et toutes suggestions 
ml 

             

12.00    
  

               

-      

d3 Gîtage en bois traité m3 
              

0.50    
  

               

-      

d3 
Faux plafond en multiplex de 6mm y compris latte 

couvre joint bien poncée et rabotée 
m2 

            

42.00    
  

               

-      

  sous total d       
               

-      

  SOUS TOTAL 100       
               
-      

            

200 
TRAVAUX PREPARATOIRES COTE 
EXISTANT 

        

201 Dépose des portes simple pce 
               

1.00    
  

               

-      

202 Dépose des fenêtres simple pce 
            

2.00    
  

               

-      

203 Démolition de mur transversaux (local technique) m3 
             

11.88    
  

               

-      

204 Réparation et traitement des fissures sur murs fft 
               

1.00    
  

              

-      

205 Démolition de l'escalier extérieur  fft 
               

1.00    
  

               

-      
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206 Démolition mur en moellon et fouille fft 
               

1.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 200       
               
-      

            

300 ELEVATION & BETONNAGE         

301 

Réalisation d'Escalier de 120cm de largeur, marche de 

30cm contre -marche de 15cm en moellon y compris 

semelle d'encrage et poutre de tête 

m3 
               

1.60    
  

               

-      

302 

Garde-corps de 90cm de hauteur en tube métallique avec 

main courante en bois dure bien raboté et poncé ( y 

compris le vernissage) 

m crt 
             

11.30    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 300       
               
-      

            

400 TOITURE partie existante         
a Charpente en bois         

a1 

Visitation des Fermes en bois et éventuellement leur 

renforcement avec Madrier 7/15 (entrait et arbalétrier en 

double section 

fft 
               

1.00    
  

               

-      

a2 

 Visitation des Panne en bois traité et éventuellement leur 

renforcement avec chevron 7/7 écartement successive 

maximal de 90cm 

fft 
               

1.00    
  

               

-      

a3 
Réparation de Planche de rive en bois raboté, poncé et 

traité de 2,5cm d'épaisseur et 26cm de large 
ml 

             

15.00    
  

               

-      

            

b Couverture en tôle ondulées galvanisées         

b1 

Colmatage et traitement de fuite d'eau au niveau de la 

couverture (éventuellement remplacement de tôle 

défectueuse) 

fft 
               

1.00    
  

               

-      

b2 

Fourniture et pose de gouttière en tôle alu zinc de 
0,5mm de section minimale 20x25  (suivant le plan de 

détails) y compris accessoire de fixation avec un 

écartement maximal de 75cm 

ml 
             

36.00    
  

               

-      

b3 
Fourniture et pose de descente en PVC 160 y compris 

collier de fixation au mur et toutes suggestions 
ml 

             

12.00    
  

               

-      

b4 

Fourniture et pose Tôle translucide ondulée de 2mm 

d'épaisseur pour remplacement de tôles galvanisée y 

compris toutes suggestions (Appel lumière devant les 

entrées) 

m2 
             

11.76    
  

               

-      

            

c Faux-plafond         

c1 

Visitation et renforcement éventuel du Gitage en bois 

traité avec chevrons 5x5 (utilisation d’huile de vidange 

est interdite) 

fft 
               

1.00    
  

               

-      
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c2 

Remplacement de faux plafond défectueux par de 

multiplex de 6mm d'épaisseur y compris latte couvre 

joint (maille suivant l'existant) 

fft 
               

1.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 400       
               
-      

            

500 
REVETEMENT MUR ET SOL DE 
L'ENSEMBLE 

        

501 

Carreaux sol en porcelaine de 40x40 de 1er choix y 

compris la plinthe de 10 cm de hauteur à l'intérieur des 

locaux sans revêtement en faïence murales 

m² 
           

203.00    
  

               

-      

502 

Faïences blanches de 20X30 de 1er choix jusqu'à 180cm 

de hauteur au-dessus du pavement dans les salles 

d'hospitalisation 

m2 
           

136.98    
  

               

-      

504 

Retouche enduit au mortier de ciment aux endroits 

dégradés ( y compris décapage ainsi que toutes 

suggestions) 

fft 
               

1.00    
  

               

-      

505 
Siphon de sol y compris tuyau d'évacuation jusqu'au 

regard de visite 
pce 

               

2.00    
  

              

-      

  SOUS TOTAL 500       
               
-      

            

600 MENUISERIE         

601 

Fourniture et pose de porte métallique complète de 

140x210 semi-vitrée à deux battants dans la salle 

d'hospitalisation Soins Intensifs élargie 

pce 
              

1.00    
  

               

-      

602 
Fourniture et pose de fenêtre de 150x60h coulissante en 

aluminium vitré avec toile moustiquaire coulissant 
pce 

               

7.00    
  

               

-      

603 
Fourniture et pose de porte métallique complète de 

100x210 semi-vitrée dans le local technique 
pce 

               

1.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 600       
               
-      

            

700 
PLOMBERIE SANITAIRE ET 
ASSAINISSEMENT 

        

702 

Construction d'un puits perdu filtrant de 1,35cm de 

diamètre intérieur et 3,50m de profondeur. Parois en 

brique cuite et dalle couvercle en béton armé, y compris 

tuyau de connexion avec la fosse septique, 

Pce 
            

1.00    
  

               

-      

703 

Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PVC 

pression PN10-16 bar, depuis le réservoir jusqu'aux 

branchements particuliers y compris accessoires et toutes 

suggestions 

m  
             

25.00    
  

               

-      

704 
Fourniture et pose de la tuyauterie d'évacuation en PVC 

63 y compris accessoires et toutes suggestions 
m 

             

30.00    
  

               

-      
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707 

Fourniture et pose lavabo en céramique emmaillé y 

compris Miroir, porte-serviette, porte-savon, autres 

accessoires et pied de pose 

Pce 
               

2.00    
  

               

-      

709 
Regard de visite de 40x40x40 avec fond bétonné étanche 

et dalle couvercle 
Pce 

               

4.00    
  

               

-      

710 

Fourniture et pose de la citerne de 2500 l y compris le 

branchement à la gouttière et réseau de distribution et 

évacuation de trop plein. 

Pce 
               

1.00    
  

               

-      

711 

Structure métallique en profil IPE de 80 de 150x150 et 

250cm de hauteur, plateforme avec tôle striée de 1,5mm, 

échelle d'accessibilité 

u 
               

1.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 700       
               
-      

            

800 PEINTURE         

801 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

723.29    
  

               

-      

801 Masticage et ponçage des murs m2 
           

723.29    
  

               

-      

802 
Peinture latex teinte claire sur mur intérieur  au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

         

176.49    
  

               

-      

804 
Peinture email teinte claire à l'intérieur jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

220.80    
  

               

-      

802 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

         

203.75    
  

              

-      

804 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

122.25    
  

               

-      

805 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, 

m2 
             

55.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 900       
              
-      

            

900 ELECTRICITE         

901 Coffret divisionnaire 12cc complet avec fusible u 
               

1.00    
  

               

-      

902 
Fourniture et pose d'un câble électrique 4x6mm² pour 

alimentation électrique de la partie élargie 
m 

             

30.00    
  

               

-      

903 

Fourniture et pose des points  lumineux intérieurs avec 

socket porcelaine avec embase de fixation au plafond, 

ampoule économique de 11w, filerie, tubage avec flexible 

et attache y compris boite de dérivation et toutes 

suggestions 

U 
             

12.00    
  

               

-      

904 

Fourniture et pose des points  lumineux à la cursive avec 

socket porcelaine avec embase de fixation au plafond, 

ampoule économique de 11w, filerie, tubage avec flexible 

et attache y compris boite de dérivation et toutes 

suggestions 

U 
               

6.00    
  

               

-      
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905 

Fourniture et pose des points lumineux extérieurs 

ETANCHE avec socket porcelaine, vasque étanche, 

ampoule économique de 18-20w, filerie, tubage avec 

flexible et attache y compris boite de dérivation et toutes 

suggestions 

U 
               

8.00    
  

              

-      

906 

Fourniture et pose de prise avec terre y compris filerie, 

tubage en flexible, boite d'encastrement et toutes 

suggestions 

U 
               

6.00    
  

               

-      

907 

Fourniture et pose d'interrupteur simple y compris filerie, 

tubage en flexible, boite d'encastrement et toutes 

suggestions 

U 
               

2.00    
  

               

-      

908 

Fourniture et pose d'interrupteur vas et viens (schema6) y 

compris filerie, tubage en flexible, boite d'encastrement et 

toutes suggestions 

paire  
               

1.00    
  

              

-      

909 
Fourniture et pose Plafonnier de ventilation de 40w 

compris tous autres éléments nécessaires (salle de travail) 
U 

             

12.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 900       
               
-      

            

  TOTAL I       
                   
-      

      

      

II. RAFRAICHISSEMENT DE LA PEINTURE  DES AUTRES PAVILLONS 

      

N° Désignation Unité  Qté  
 PU  
USD  

 PT  USD  

100 PEINTURE BLOC CHIRURGIE         

101 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

709.00    
  

               

-      

102 Masticage et ponçage des murs m2 
           

326.00    
  

               

-      

103 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
           

280.00    
  

               

-      

104 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

443.00    
  

               

-      

105 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

266.00    
  

               

-      

106 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, joints 

m2 
             

60.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 100       
               
-      

      

200 PEINTURE BLOC TECHNIQUE         

201 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

709.00    
  

               

-      

202 Masticage et ponçage des murs m2 
           

326.00    
  

               

-      
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203 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
           

280.00    
  

               

-      

204 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

443.00    
  

               

-      

205 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

266.00    
  

               

-      

206 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, joints 

m2 
             

60.00    
  

               

-      

207 SOUS TOTAL 200       
               
-      

      

300 PEINTURE BLOC ADMINISTRATIF         

301 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

709.00    
  

               

-      

302 Masticage et ponçage des murs m2 
           

326.00    
  

               

-      

303 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
           

280.00    
  

               

-      

304 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

443.00    
  

               

-      

305 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

266.00    
  

               

-      

306 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, joints 

m2 
             

60.00    
  

               

-      

307 SOUS TOTAL 300       
               
-      

      

400 PEINTURE PEDIATRIE CLINIQUE         

401 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

709.00    
  

               

-      

402 Masticage et ponçage des murs m2 
           

326.00    
  

               

-      

403 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
           

280.00    
  

               

-      

404 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

443.00    
  

               

-      

405 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

266.00    
  

               

-      

406 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, joints 

m2 
             

60.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 400       
               
-      

      

500 PEINTURE MATERNITE         

501 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

709.00    
  

               

-      

502 Masticage et ponçage des murs m2 
           

326.00    
  

               

-      

503 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
           

280.00    
  

              

-      

504 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

443.00    
  

               

-      



Réhabilitation du bloc Soins Intensifs et néonatologie à l’HGR 

 D’Uvira 

505 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

266.00    
  

               

-      

506 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, joints 

m2 
             

60.00    
  

               

-      

507 SOUS TOTAL 500       
               
-      

      

600 
PEINTURE BLOC PEDIATRIE 
GENERALE 

        

601 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

709.00    
  

               

-      

602 Masticage et ponçage des murs m2 
           

326.00    
  

               

-      

603 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
           

280.00    
  

               

-      

604 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

443.00    
  

               

-      

605 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

           

266.00    
  

               

-      

606 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieure, joints 

m2 
             

60.00    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 600       
               
-      

      

700 
PEINTURE BLOC URGENCES ET SALLE 
DE REUNION 

        

701 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

271.63    
  

               

-      

702 Masticage et ponçage des murs m2 
           

269.00    
  

               

-      

703 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
             

57.00    
  

               

-      

704 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

132.50    
  

               

-      

705 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

             

79.50    
  

               

-      

706 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieure, joints 

m2 
             

59.63    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 700       
               
-      

      

800 
PEINTURE BUREAU CENTRAL DE LA 
ZONE DE SANTE 

        

801 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

260.35    
  

               

-      

802 Masticage et ponçage des murs m2 
           

258.00    
  

               

-      

803 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
             

54.80    
  

               

-      

804 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

127.00    
  

               

-      

805 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

             

76.20    
  

               

-      
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806 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieur, joints 

m2 
             

57.15    
  

               

-      

  SOUS TOTAL 800       
               
-      

      

900 PEINTURE BLOC OPERATOIRE         

901 Décapage et grattage des anciennes peintures m2 
           

285.93    
  

               

-      

902 Masticage et ponçage des murs m2 
           

280.00    
  

               

-      

903 Peinture latex BLANC pour plafond extérieur m2 
             

58.50    
  

               

-      

904 
Peinture latex teinte claire sur mur extérieur au-dessus du 

niveau 150cm  
m2 

           

135.60    
  

               

-      

905 
Peinture email teinte claire à l'extérieure jusqu'au niveau 

150cm du pavement, 
m2 

             

85.90    
  

               

-      

906 

Peinture email teinte foncée sur portes et fenêtre 

(menuiserie métallique (acier), planche de rive, plinthe 

extérieure, joints 

m2 
             

64.43    
  

              

-      

  SOUS TOTAL 900       
               
-      

            

  TOTAL II       
                   
-      

      

      

      

Bordereau quantitatif et estimatif (BQE) 
      

  Désignation        Montant  

  
I. REHABILITATION DU BLOC SOINS 
INTENSIFS ET NEOTALOGIE 

      
                   
-      

  
II. RAFRAICHISSEMENT DE LA 
PEINTURE DES AUTRES PAVILLONS 

      
             
-      

            

  TOTAL GENERAL       
                   
-      

      

 


