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1. CONTEXTE GENERAL ET DONNEES DU PROJET PRISE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a recu un financement du Groupe
de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour financer le Projet de Renforcement des
Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre (PRISE).

Le Projet PRISE couvrira I'une de cing zones prioritaires de développement définies dans le
programme du Gouvernement pour la période 2012-2016 et concerne les deux anciennes
provinces du Kasai actuellement subdivisees en 5 nouvelles Provinces (le Kasat, le Kasai Central,
le Kasai Oriental, le Lomami et le Sankuru). Ces provinces comptent une population d'environ
8.207.041 habitants, soit 12% de la population globale de la RDC. Ce secteur correspond en
grande partie au sous-bassin hydrologigue de |a riviere du Kasai, I'un des principaux affluents du
Fleuve Congo.

Les principales composantes du PRISE sont:
- Infrastructures d'AEPA (Approvisionnement  en Eau Potable et
Assainissement), sanitaires et scolaires ;
. Etudes et renforcement des capacites ;
- Coordination et gestion du projet.

Les principales réalisations attendues par le Projet sont : (i) la réalisation de 60 mini-systéemes
d’AEP dans des agglomérations rurales de 10000 & 20000 habitants, la réhabilitation et
Vextension du réseau d’AEP de la ville de Mbuji-Mayi; (i) la construction de 60 centres de sante,
60 écoles publiques, 494 latrines publiques et d'un Centre multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi
. (i) le suivi/controle des travaux; (iv) la mise en place et la formation de 60 associations
d’usagersde I'eau (ASUREP) pour la gestion de 60 mini-réseaux; (v) le renforcement des capacités
des ministéres impliqués dans les activités du projet, (vi) le renforcement des capacités des
femmes pour le développement des activités génératrices des revenus et (vii) le renforcement
des capacités des acteurs locaux. Le Projet garantira |'atteinte des objectifs du PEASU a travers :
(i) I'installation de groupes électrogénes pour assurer le fonctionnement du systeme d’AEP de
Tshikapa pendant une année a partir de son achévement ; (i) I'élaboration d’une étude pour la
réalisation d’une centrale hydro-electrique en vue d’une solution durable a la question de
I'énergie du systeme d’AEP de Tshikapa; (iii) la réalisation d’une étude pour la mise en place d’un
réseau pilote de suivi des ressources en eau du sous-bassin de la riviere Kasai ; et (iv) I'appuia la
réforme du secteur AEPA et la vulgarisation du PNAEPA en milieu rural de la RDC.

Une partie de ce fonds sera utilisée pour financer la réalisation d’une étude de mise en place d'un
réseau pilote pour le suivi des ressources en eau du sous-bassin de la riviere du Kasai, compte
tenu de limportance des ressources en eau de ce bassin pour le développement socio-
économique de la région notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, le
développement agricole, I'exploitation du potentiel hydroélectrique et aussi afin de pouvoir

prévenir contre les inondations en vue de la protection des populations et de leur bien.

2. ETAT DES LIEUX DU SUIVI DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DU KASAI




2 1. Contexte hydrologique général

situé de part et d’autre de I'equateur, le bassin du fleuve Congo, couvrant une superficie de 3
222 000 km? dont environ 62,4% est situé en RDC. Sous I'influence d’un climat de type équatorial,
tropical et temperg, les pluies annuelles variant de 800 mm vers le Nord a plus de 2000 mm au
Centre. Les distributions mensuelles régionales opposees entre la partie nord et partie sud du
bassin permettent de soutenir tout le long de 'année un débit important et une régularité
remarquable, oscillant annuellement entre 33 310 m3/s (1942) et 55 240 m3/s (1962) pour une
moyenne de 40 600 m3/s calculée a Brazzaville sur une période de (103 ans de 1903 a 2007).

Le réseau hydrographique du fleuve Congo s’organise autour de plusieurs sous-bassins dont les
plus importants sont ceux : du Kasai, de I’Oubangui, de la Sangha et du Lac Tanganyika (carte ci-
dessous).

Figure 1 : hydrographie du bassin du Congo ( partie RDC)

La superficie totale du sous bassin du Kasai est évaluée a environ 730.000 km? et couvre
pratiquement 20% de la superficie totale du bassin Congo. La riviere Kasai qui est |'affluent

principal du sous-bassin versant prend sa source en Angola.

Caractéristiques hydrologiques du sous-hassin du Kasai :
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Nom de la riviére Superficie du bassin versant (km?) Débit moyen, en m*[s

Kasai a llebo 239 560
Kwilu @ Kwango
Sankuru a Lodi

262890

Source : Régie des Voies Navigahles ROC

2.2. Etat des lieux du suivi des ressources en eaux du sous-bassin du Kasai

Dans le bassin du Congo, le suivi et I'évaluation de I'information hydrologique et climatologique
sont tres mal assurés du fait de Iinsuffisance des moyens consacres, et de la vétusté des
équipements des réseaux de mesure.

2.2.1. Le réseau météorologique
Le réseau initial d'observation météorologique mis en place avant I'indépendance du pays etait
formé de 125 stations a vocation mixte (synoptique et climatologique : figure 2). Aujourd’hui il
en reste seulement 25 dont 22 stations automatiques tenues par la METTELSAT et qui
fonctionnent essentiellement pour les besoins de la navigation aérienne (figure 3).

LES 125 STATIONS CLASSIQUES EN 1960

Figure 2 :
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LES STATIONS CLASSIQUES ET AUTOMATIQUES
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1. MBANDAKA 9. KINSHASA-N'DJILI ' 17. LUBUMBASHI

2. GEMENA | 10. KINSHASA-NDOLO | 18. BOUKHAVO

3. BANDUNDU (S/B Kasai) | 11. KINSHASA-BINZA | 19. GOMA

4. INONGO 12, KIKWIT (S/8 Kasai) | 20. BOUTEMBO

5. MOANDA | 13. TSHIKAPA (S/B Kasai) | 21. BUNIA \
6. BOMA | 14. KANANGA (5/B Kasai) 22. KISANGANI

7. MATADI | 15. MBUJI-MAYI (5/B Kasai)

8. MATADI | 16. KOLWEZI

Liste des stations météorologiques classiques et automatiques actuellement fonctionnelles

Sur ce réseau meétéorologique qui fonctionne actuellement, 5 stations sont situés au niveau du

bassin du Kasai.

2.2.2. Le réseau hydrométrique

Pour la totalité du bassin du Fleuve Congo, l'inventaire détaillé des réseaux établi en 1990 lors

de I'étude d’évaluation en Afrique Subsaharienne pour la RDC (ex. Zaire) présente les statistiques

pour les stations suivantes :
e 104 pluviometres ;
e 343 stations liminimetriques inventoriées ;
e 56 stations liminimétriques observees en 1990 ;

e 66 stations qui ont été jaugees.

Pour les stations liminimétriques, on dénombre 13 stations au niveau du sous-bassin du Kasai :

. 8 stations sur le troncon de la riviere Kasai entre BANDUNDU et LLEBO;
. 4 stations sur le trongon de la riviére Kwilu entre BANDUNDU et KIKWIT.



L'hydrologie opérationnelle est une des missions de la METTELSAT conformément aux textes
réglementaires, toutefois la METTELSAT ne dispose pas et ne gére pas les réseaux d’observation
hydrologique ;
Actuellement, plusieurs organismes collectent des données pour I'évaluation et la gestion des
ressources en eau mais essentiellement pour la réalisation de leurs missions spécifiques, parmi
ces organismes nous citerons :

e Régie des Voies Fluviales (RVF) pour le bief moyen et supérieur du fleuve;

e Régie des Voies maritimes (RVM) pour le bief inférieur (fluvo-maritime);

« Direction de I'Energie, Société Nationale d’Electricité (SNEL);

e Centre de Recherche Hydro-Biologique d’Uvira (CRHU);

e Direction de I'Hydraulique, Regie de Distribution des Eaux (REGIDESO).

Cette multiplicité est justifiée par le caractére a la fois national et sectoriel des institutions ayant
dans leurs compétences la question des ressources en eau. Mais en termes de systeme
d’'information, il s'en est suivi une dispersion tres importante et une discontinuité de
I'information hydrologique, et ce, malgré des efforts fournis par certains organismes pour la
collecte et la conservation de quelques données de certaines stations principales et qui disposent
de ce fait de longues séries continues.

La situation actuelle en matiére de suivi et d’évaluation de I'information hydrologique au niveau
du bassin du Fleuve Congo et en particulier le sous-bassin du Kasai est préoccupante. La vétusté
des réseaux hydrologiques et I'insuffisance de moyens consacrés a cette activité prouvent qu’il
est urgent d’engager des actions appropriées afin de renforcer et moderniser les reseaux
hydrologiques au risque de les voir se dégrader davantage. De méme que la densité des stations
aujourd’hui opérationnelles est trés inférieure aux normes recommandées par 'UNESCO et
'OMM en la matiere.

3, OBJECTIF DE L'ETUDE

Sur la base d’un état des lieux exhaustif et actualisé a elaborer, I’étude a mener a pour objectif de
proposer un réseau pilote optimal pour le suivi des ressources en eau du sous-bassin du Kasai
(hydrométrique, pluviometrique et climatique) et les mesures d’accompagnement nécessaires
pour une gestion pérenne et durable de ce réseau répondant aux besoins de tous les usages :
hydro-agricole, hydroelectrigue, approvisionnement en eau potable, développement urbain, le
transport fluvial et la prevision contre les inondations en vue de la protection des populations et
de leurs biens.

4. MISSIONS DU CONSULTANT

Pour I'élaboration de cette étude, le Consultant aura pour missions :

18re étape : Elaboration de I’état des lieux du suivi des ressources en eau du sous-bassin du
Kasai :

e Collecte des données sur les réseaux de suivi des ressources en eau (hydrométrique,
pluviomeétrique et climatique) a travers la documentation disponibles et aupres des
différents intervenants nationaux et régionaux dans le suivi et I'usage des ressources en
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eau du bassin du Congo en général, la fonctionnalité de ces réseaux, ainsi que le mode
de collecte, de transmission, de traitement, d'archivage et de diffusion des données;

Faire la situation des projets de renforcement des capacités des différents intervenants
soit en terme d’étude, de formation ou de mise en place de stations de mesures
hydrométrique, climatique et pluviométrigue au niveau du sous-bassin du Kasai ;

'analyse du contexte institutionnel en termes de gestion des réseaux climatique,
hydrometrique et pluviométrique, ainsi qu’en termes de traitement, d’archivage et de
diffusion des informations ;

Faire le point des stratégies nationales et des plans de développement et d’usage des
ressources en eau du sous bassin du Kasai (plans de développement urbain; plans
d’aménagement hydroagricole, stratégies et plan de développement des énergies
renouvelables; plans de développement industriel et d’exploitation des ressources
miniéres..);

Inventorier tous projets (en cours, en phase d’étude ou de planification) concernant la
mobilisation ou I'usage des ressources en edu du sous-bassin du Kasai (barrages, stations
hydroélectriques; amenagements hydro-agricoles, stations de traitement pour l'eau
potable, usage industriel, transport fluvial..) ;

Elaboration d’un rapport actualisé et cartographié sur |'état des lieux des différents
réseaux de suivi des ressources en eau (type de matériel, , année d’installation, mode de
fonctionnement, de collecte et de transmission des données..) et de leur fonctionnalité,
ainsi que sur les aspects relatifs au traitement et la gestion des données a travers la partie
nationale du bassin du Congo et essentiellement au niveau du sous-bassin du Kasai.

2¢me &tape : proposition d’un réseau de suivi des ressources en eau du sous-bassin du Kasai :

Analyse de I'état des lieux des réseaux de suivi et des aspects institutionnels relatifs a la
gestion et I'usage de ces réseaux;

Proposition de réseaux hydrométrique, climatique et pluviométrique optimal au niveau
du sous-bassin en renforcement et harmonie avec les réseaux déja existant et répondant
aux normes, régles et criteres definis par 'OMM/UNISECO, au protocole avec I'’Agence
du Bassin du Congo en terme de suivi transfrontalier et global du Bassin dans sa totalité,
ainsi qu’aux besoins des plans d’aménagements et de développement tout usage
confondu concernant |’exploitation des ressources en eau du sous-bassin ;

Identification et vérification éventuelle sur terrain des emplacements proposees pour les
stations hydrométriques/liminimetriques, les stations de renforcement du réseau
pluviométrique et les stations ponctuelles de mesure de la qualité des eaux, de la
pollution hydrique et du transport solide;

Evaluation du type et du colt des équipements 3 acquérir, des frais d’aménagement et
d’installation des stations et de réhabilitation des anciennes stations récupérables, ainsi
que la formation des observateurs et des gestionnaires de ces réseaux;

Proposer les recommandations et les réajustements institutionnels nécessaires afin de
pérenniser les activités de suivi des ressources en eau du bassin et mieux les coordonner
en vue d’'une gestion intégrée et durable de ces ressources pour tous les usages ;

Mettre sur support cartographique numerique géo-référencié les réseaux Proposes ;



e Elaborer un rapport final comportant

L’ &tat des lieux actuel des réseaux de suivi des ressources en eau du sous-bassin
et leur mode de gestion;

_ Les réseaux de suivi proposes ;

- Les mesures d’accompagnement en termes de renforcement des capacités et de
formation des observateurs sur place et des gestionnaires de ces réseaux dans la
collecte, la transmission des données, le traitement, I’archivage et la diffusion des
informations);

. LUévaluation du type et du colt des équipements a acquérir, des frais
d’aménagement et d’installation des stations et de réhabilitation des anciennes
stations récupérables;

- Les recommandations et les réajustements institutionnels nécessaires en vue
d’une gestion coordonnée et durable de ces réseaux pour tous les usages;

3éme  &tape : Atelier de validation de I'étude par les Ministéres et services sectoriels, les
différents intervenants du secteur et du Bailleur de Fonds :

e Présentation et validation de I'étude;

e Présentation de la version définitive du rapport final avec prise en compte des
recommandations de I'atelier de validation.

5. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L'ETUDE

La durée totale de I'étude est de 3 mois, y compris I'atelier de validation.

e Durant la premiére phase (30 jours), et aprés la remise et la validation par I'UEP/PRISE du
rapport méthodologique, le Consultant entamera la phase documentation et consultation

des différents intervenants et partenaires en vue de 'élaboration du rapport de I'état des
lieux ; remise et validation du rapport de I'état des lieux par ['UEP/PRISE ;

e La deuxieme phase (50 jours) : conceptualisation des réseaux de renforcement du suivi

des ressources en eau du sous-bassin du Kasai 3 travers I'imagerie cartographique
satellitaire ; confirmation des principaux sites par des visites sur le terrain, évaluation des
colits, recommandations et réajustements institutionnels proposés. Remise du rapport
final (version provisoire) ;

e Troisieme phase (10 jours) : tenue de I'atelier de validation et remise de la version
définitive du rapport final.

6. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus par cette étude sont :

e Un état des lieux actualisé des réseaux de suivi des ressources en eau du sous-bassin du
Kasai et du mode de gestion de ces réseaux par les différents intervenants est élaboré ;

e Un plan de renforcement des réseaux hydrométriques, climatiques et pluviométriques,
d’amélioration du systeme de télémesure et du mode de traitement et de gestion des
données est élaboré et son colt de mise en ceuvre est évalué en vue d’obtenir des

réseaux optimaux et de suivi en temps réel respectant les normes et criteres
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OMM/UNESO et permettant de répondre aux besoins de développement socio-
économique du sous-bassin du Kasai sur base de ses ressources en eau ;

e Des recommandations de réajustement institutionnel du mode de gestion des différents
réseaux de suivi hydrométrique, climatique et pluviométrique sont proposées en vue
d’une gestion plus coordonnée et durable de ces réseaux pour tous les usages ;

e Un atelier de validation de 'étude est tenue en présence des différents Départements et
Institutions impliques dans le suivi et |a gestion des ressources en eau du bassin du Congo.

7. PROFIL ET QUALIFICATION DU CONSULTANT

Pour la réalisation de cette étude le Consultant doit avoir une formation universitaire d’au moins
un niveau Ingénieur BAC+5 ou plus en Hydrologie ; il doit avoir au moins 10 ans d’expérience
confirmée ou justifier d’au moins trois expériences similaires dans la conception et la gestion des
réseaux de mesures hydrométriques, climatiques et pluviométriques ; justifier d’une maitrise des
méthodes de traitement de limagerie satellitaire pour les applications hydrologiques et
climatiques ; justifier d’'une bonne maitrise du traitement informatique et de constitution des
bases de données hydrologiques ; justifier expérience avérée dans les aspects institutionnels en
termes de suivi et de gestion des ressources en eau des bassins hydrologiques ; justifier d’une
expérience avéré dans la mise en place de systeme d’information hydrologique et dans le
renforcement de capacités ; une expérience avérée pour des études hydrologiques au niveau du
Bassin du Fleuve Congo ou des bassins similaires ; une bonne maitrise de I'utilisation des logiciels
les plus usuels (Word, Excel, Surfer, Stratgrafics, Hydrom, Pluviom, Dixloi, etc...} ; une
connaissance avérée des procédures des bailleurs de fonds multilatéraux (BAD, Banque
Mondiale, Union Européenne, etc.) ; justifier d'une expérience des études hydrologiques en
Afrique Subsaharienne ; justifier d'une bonne maitrise de la langue francaise (écrite et parlée).



