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Programme d’Appui au Système de Santé du Sud Kivu

PASS SK – Phase V


1. INTRODUCTION

La Zone de Santé d’Uvira est une des huit Zones de Santé appuyées dans le cadre du Programme d’Appui au Système de Santé du Sud Kivu (PASS SK – Phase V) financé par la Coopération Suisse et mis en œuvre par GIZ International Services
Au cours de la quatrième phase du Programme dans le cadre du volet Santé Genre un Auditorium pour la Femme avait été construit dans l’enceinte de la Mairie d’Uvira, la remise officielle du bâtiment avait été effectuée le 23.02.2022. 

Le bâtiment de l’Auditorium a été réalisé à un niveau avec des escaliers pour rejoindre la terrasse.  Pour assurer la protection du bâtiment des intempéries et pour avoir d’autres locaux pour les services Genre de la Mairie et pour les activités de formation et de sensibilisation des femmes, la Mairie d’Uvira a demandé l’appui de la DDC pour compléter la structure par la réalisation d’un étage ; suite à l’avis favorable de la DDC, le présent dossier technique concerne la construction d’un étage à l’Auditorium de la Femme de la Mairie d’Uvira.     
Conformément aux plans en annexe à ce dossier, l’étage comportera : une réception, une salle de réunion, une bibliothèque, quatre bureaux, une salle pour la reproduction de matériel didactique et de sensibilisation, un dépôt / archive et des toilettes.   
Le devis estimatif et quantitatif comprend :
· L’élévation des murs en briques cuites et des colonnes ainsi que des poutres.

· La Couverture en tôles galvanisées et sous plafond en gyproc.
· La Menuiseries métalliques et en bois y compris leurs accessoires.
· La Plomberie sanitaire.

· L’Installation électrique.
· L’Enduit au mortier de ciment complètement aux murs intérieurs et à l’extérieur mais aussi les colonnes et les poutres et le reste à rejointoyer. 

· Le carrelage antidérapant au sol et escaliers et faïence aux murs des toilettes.
· L’Aménagement à la surface extérieure par les pavés (vue de derrière pour premier niveau).
· Les peintures sur murs et menuiseries.
· Des regards de visite à l’extérieur.

· Des toilettes internes.

2. BORDEREAU DES DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS
	 

  MODELE D’OFFRE FINANCIERE CONSTRUCTION DE L’ETAGE DE L’AUDITORIUM DE LA FEMME A UVIRA

	N°
	Désignation
	Unité 
	 Quantité 
	 Prix unitaire 
	 Prix total 

	BATIMENT AUDITORIUM

	A
	GROS ŒUVRES
	 
	 
	 
	 

	100
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	 

	101
	Installation de chantier (construction cabane de chantier….)
	 fft 
	1
	
	

	102
	Travaux préparatoires (enlèvement de la toiture au-dessus de l'escalier, rendre la dalle propre)
	 fft 
	1
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	200
	ELEVATION
	 
	 
	
	

	201
	Maçonnerie en brique cuite
	 m³
	164,69
	
	

	202
	Fer plat ou barre de 6 à incorporer dans la maçonnerie au niveau des fenêtres
	 Pce 
	13
	
	

	203
	Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³
	 m³
	7,45
	
	

	204
	Chainage générale en béton armé dosé à 350kg/m³ épaisseur 17cm (y compris linteau intérieur au-dessus de porte, dépassement 40cm de part et d’autre)
	 m³
	4,95
	
	

	205
	Chainage générale en béton armé dosé à 350kg/m³ épaisseur 20cm au-dessus de murs intérieurs
	 m³
	4,51
	
	

	206
	Poutre (ép.20cm, larg.50cm) au-dessus de murs extérieurs en béton armé   dosé à 350kg/m³ 
	 m³
	10,8
	
	

	207
	Chainage générale en béton armé dosé à 350kg/m³ épaisseur 12cm et hauteur 70cm pour cacher la toiture
	 m³
	8,4
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	B
	FINITION
	 
	 
	
	 

	300
	MENUISERIE
	 
	 
	
	 

	 
	Les portes intérieure en bois : L'encadrement de 20x4, battant ép.4, serrure argenté de 1er choix, y compris l'arrêt porte, chambranle intérieure et extérieure de 7x2 chanfreiné, vitre claire de 4mm, Vernis claire en deux couches. Bois dur de 1er choix.
	 
	 
	
	

	301
	Porte en bois plein de 75x210                  
	 pce 
	4
	
	

	302
	Porte en bois plein de 90x210                  
	 pce 
	3
	
	

	303
	Porte en bois semi-vitré de 90x210                  
	 pce 
	5
	
	

	304
	Porte en bois semi-vitré de 120x210                  
	 pce 
	1
	
	

	305
	Porte en bois semi-vitré de 160x210                  
	 pce 
	3
	
	

	 
	Les portes Extérieures métalliques: L'encadrement en tube 60x30, arrêt de course en tube 30x30; battant en tube 60x30, serrure argenté de 1er choix, y compris l'arrêt porte, chambranle intérieure de 7x2 chanfreiné, vitre fumé de 5mm, peinture antirouille rouge.
	 
	 
	
	

	306
	Porte métallique double battant semi-vitrée de 120x350                  
	pce
	1
	
	

	307
	Porte métallique double battant semi-vitrée de 180x350                  
	 pce 
	2
	
	

	 
	Les fenêtres métalliques vitrées: Encadrement en profil Z ou rectangulaire de 25x50. Ouvrant en profil Z ou cornière de 25, couvre champ de 20x20. Vitre fumé de 5mm. Antivol en tube carré de 20x20. Voir Plan de menuiseries
	 
	 
	
	

	308
	Fenêtre d 200x250h avec 2 ouvrants et 1 partie fixe
	 pce 
	11
	
	

	309
	Fenêtre de 150x250h avec 2 ouvrants et 1 partie fixe
	 pce 
	1
	
	

	310
	Fenêtre de 120x350h
	 pce 
	2
	
	

	311
	Imposte vitré avec ouvrant de 100x150h y compris antivol
	 pce 
	3
	
	

	312
	Fenêtre (baie vitrée) de 300x400h 
	pce
	1
	
	

	313
	Garde-fou sur le balcon et toutes les suggestions (voir la façade principale)
	ml
	11
	
	

	314
	Imposte vitré avec ouvrant de 90x150h y compris antivol
	pce
	3
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	400
	REVETEMENT MURAL ET PAVEMENT
	 
	 
	
	

	401
	Enduit au mortier de ciment pour crépissage extérieur (colonnes et poutres et autour de fenêtre et porte) 
	 m² 
	160,21
	
	

	402
	Rejointoyer les murs cotés extérieur 
	 m² 
	130,82
	
	

	403
	Enduit au mortier de ciment pour crépissage intérieur 
	 m² 
	517,27
	
	

	404
	Revêtement mural en faïence blanche de 30x20 jusqu'à 200cm de hauteur (sanitaire)
	 m² 
	96,1
	
	

	405
	Aménagement extérieur (façade postérieure, rez-de- chaussée) à plus ou moins 4m du bâtiment en pavé de bonne qualité 
	 m² 
	78,2
	
	

	406
	Revêtement sol en carreau grès cérame de 50x50 antidérapant y compris le siphon de sol pour nettoyage
	 m² 
	373,11
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	500
	PLOMBERIE
	 
	 
	
	 

	501
	Tuyauterie d'alimentation en tuyau PPR 20
	 m l 
	70
	
	

	502
	Tuyauterie d'évacuation en PVCØ63
	 m l 
	55
	
	

	503
	Tuyauterie d'évacuation en PVCØ110
	 m l 
	55
	
	

	504
	Fourniture et pose d’une lave main, y compris toutes suggestions
	 pce 
	2
	
	

	505
	Chambre de visite de 40x40 intérieur avec dalle couverture 
	 pce 
	4
	
	

	506
	Serput en plastique de 15x15 pour création de douche à l'italienne sur carreau sol antidérapant pour WC y compris toutes suggestions
	pce
	2
	
	

	507
	Colonne de douche et pomme murale pour WC à l'accès intérieur du bâtiment y compris toutes suggestions
	pce
	2
	
	

	508
	Porte serviette de 1,20m en acier inoxydant séparant WC et douche
	pce
	2
	
	

	509
	WC monobloc en porcelaine de premier choix complet avec flexible et robinet équerre y compris toutes suggestions
	pce
	4
	
	

	510
	Urinoir complet, y compris toutes suggestions
	pce
	2
	
	

	511
	Porte papier hygiénique
	pce
	4
	
	

	512
	Porte savon
	pce
	4
	
	

	513
	Miroir mural 40x60
	pce
	2
	
	

	514
	Affiche des instructions sur papier A4 plastifié à afficher dans le WC
	pce
	4
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	600
	ELECTRICITE
	 
	 
	
	 

	 
	Fourniture et pose des appareillages et équipements électriques y compris leurs fileries, tubages  et accessoires d'installation.
	 
	 
	
	 

	601
	Inverseur de 80A
	 pce 
	1
	
	

	602
	4 Coffrets divisionnaires de 6CC avec fusible 10A (2pce) et 16A (4pce), y compris filerie 
	fft
	1
	
	

	603
	Réglette et point lumineux avec tube néon économique de 40w, y compris toutes suggestions (tubages encastrés)
	 pce 
	32
	
	

	604
	Réglette et point lumineux avec tube néon étanche économique de 40w, y compris toutes suggestions (tubages encastrés)
	 pce 
	9
	
	

	605
	Prise avec terre y compris sa boite d'encastrement 
	 pce 
	20
	
	

	606
	Interrupteur simple y compris sa boite d'encastrement  
	 pce 
	11
	
	

	607
	Interrupteur double y compris sa boite d'encastrement  
	 pce 
	5
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	700
	PEINTURE
	 
	 
	
	 

	 
	La peinture à eau ou email en deux couches. Peinture de 1er choix (National…)
	 
	 
	
	 

	701
	Préparation des surfaces à la chaux avec du sel et colle froide
	 m² 
	677,48
	
	

	702
	Latex pierre de France sur mur intérieurs
	 m² 
	258,64
	
	

	703
	Email pierre de France sur mur intérieurs (H200)
	 m² 
	258,64
	
	

	704
	Email vert turquoise  menuiseries métalliques et planche de rive
	 m² 
	70,61
	
	

	705
	Latex Pierre de France sur poutre et colonne extérieures et aux alentours des portes et fenêtres
	 m² 
	160,21
	
	

	706
	produit étanche sur la poutre sous gouttière et planche de rive et la face cachée de la poutre qui cache la toiture
	 m² 
	85,5
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	800
	TOITURE
	 
	 
	
	 

	a
	Charpente en métallique
	 
	 
	
	 

	801
	Ferme métallique en tube de 60x40 de bonne qualité écartement maximal 1,50m y compris antirouille
	pce
	         218,00   
	
	

	802
	Panne métallique en tube de 40x40 écartement successive maximal de 90cm y compris antirouille
	pce
	           97,00   
	
	

	803
	Planche de rive en bois raboté, poncé et traité de 2,5cm d'épaisseur et 25cm de large 
	ml
	           89,25   
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	b
	Couverture en tôle ondulées galvanisées
	 
	 
	
	 

	804
	Couverture en tôles ondulées galvanisée BG 28 de 1ère qualité y vis pour tôle  et membrane étanche bituminée ainsi que toutes suggestions
	m2
	         392,80   
	
	

	805

	Fourniture et pose de gouttière en PVC160 y compris accessoire de fixation avec un écartement maximal de 50cm
	ml
	           99,25   
	
	

	806
	Fourniture et pose de descente en PVC 110 y compris collier de fixation au mur et toutes suggestions
	ml
	           60,00   
	
	

	c
	Faux-plafond
	 
	 
	
	

	807
	Gitage métallique en tube de 40x40 et maille de 61x61 y  compris antirouille
	pce
	         219,00   
	
	

	808
	Fourniture et pose de faux plafond intérieur en gyproc y compris corniche aux périmètres des locaux et toutes suggestions
	m²
	         354,20   
	
	

	
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	900
	REPLIS CHANTIER
	 
	 
	
	 

	901
	Nettoyage et Replis du chantier
	 fft 
	1
	
	

	 
	SOUS/TOTAL
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL GENERAL
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	

	 
	 
	 
	 
	
	 


Annexe : Les plans 
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