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N° Désignation Unité Quantité PU HTT PT HTT Notes

A Mobilisation de l'équipe, du matériel et  études 

1 Mobilisation de l'équipe et du matériel

1.1 Transport et déplacements locaux pour l'équipe et le matériel une fois 1 -$                 -$                 

2 Etudes détaillées des réseaux d'eau potable et plans

2.1 Étude détaillée de la station entière (captage compris) une fois 1 -$                 -$                 

2.2 Étude de faisabilité environnementale et sociale (EIES/PGES) une fois 1 -$                 -$                 

2.3 Levé topographique et cartographie SIG une fois 1 -$                 -$                 

2.4 Étude détaillée des pompes (captage et refoulement) une fois 1 -$                 -$                 

2.5 Diagnostic du génie civil (réservoirs et ouvrages connexes) une fois 1 -$                 -$                 

2.6 Diagnostic du réseau hydraulique et branchements une fois 1 -$                 -$                 

2.7 Modélisation hydraulique (EPANET) + notes de calcul une fois 1 -$                 -$                 

2.8 Analyse socio-économique et modèle de gestion durable une fois 1 -$                 -$                 

Sous Total A -$                 

B Personnel

1.1 Chef de mission hj 30 -$                 -$                 

1.2 Ingénieur Hydraulique hj 25 -$                 -$                 

1.3 Ingénieur géomètre topographe hj 20 -$                 -$                 

1.4 Ingénieur structures hj 20 -$                 -$                 

1.5 Expert environnemental hj 15 -$                 -$                 

1.6 Expert socio-économiste hj 15 -$                 -$                 

1.7 Techniciens / enquêteurs terrain hj 10 -$                 -$                 

Sous Total B -$                 

C Production des documents

1.1 Rapport d’étude complète avec annexes (PGES, socio-éco, topo) une fois 1 -$                 -$                 

1.2
Rapport technique détaillé (APD, notes de calcul, spécifications 

techniques)
une fois 1 -$                 -$                 

1.3 Plans d’exécution (PEO) une fois 1 -$                 -$                 

1.4
Production du cadre de devis (CCTP, BPU, devis estimatif et 

confidentiel)
une fois 1 -$                 -$                 

Sous Total C -$                 

Total général -$                 
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